
  

 

COMUNICADO OFICIAL No. 9 
 

Señores Empresas Participantes: 
 
Conforme la delegación efectuada por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), al 
Viceministro de Hidrocarburos, en sesión ordinaria No. COLH 066, de 6 de enero de 2023, 
se procede a dar respuesta a las inquietudes presentadas por las empresas participantes 
dentro del proceso licitatorio denominado “Ronda Intracampos II”: 
 
No existe en el contrato una garantía mínima de estabilidad jurídica, establecimiento 
del equilibrio económico o aplicación de factores de corrección por la cual en caso de 
variación de las normas o de las circunstancias bajo las cuales se suscribió el contrato, 
la Contratista pueda solicitar la revisión de los términos contractuales. En tal virtud:  
 
a) ¿En caso de cambios normativos ajenos a la voluntad de las Partes que generen una 
variación en el equilibrio económico-financiero del Contrato, ¿qué mecanismo se prevé 
incluir para restablecer el mismo? 
 
b) ¿Cómo se ajustará la Participación de la Contratista en caso de incremento de la 
carga económica por cambio ley, incremento de Impuestos u otros eventos? 
 
c) ¿Qué sucede con la participación de la Contratista cuando se incrementen 
impuestos o se modifiquen las condiciones de la fecha de la firma del contrato? 
 
¿En caso de que ocurra un evento no atribuible a la Contratista que se afecte el 
equilibrio económico del Contrato, podría incluirse en el Contrato una cláusula por la 
cual las Partes procedan con una revisión de los términos contractuales con el objeto 
de restablecer el equilibrio económico original que posibilite la continuidad de la 
ejecución del Contrato? 
 
El contrato como instrumento jurídico, es un acuerdo entre las partes y, por lo tanto, goza de 
la seguridad jurídica que la Constitución de la República del Ecuador, la normativa y sus 
cláusulas, le ampara. Debido a su naturaleza, no corresponde se implemente la figura de un 
factor de corrección que ajuste la participación o cláusula cuyo objeto sea el restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato. Se debe tener en consideración que los contratos una 
vez suscritos, son susceptibles de renegociación previo acuerdo de las partes, siempre y 
cuando, se determine el beneficio a los intereses del Estado, de conformidad con la 
normativa. 
  
¿Qué mecanismo se propone o pretende incluir en el evento de que exista un cambio 
de normativa aplicable que afecte la seguridad jurídica del contrato y de los 
contratistas? 
 
El contrato como instrumento jurídico, es un acuerdo entre las partes y, por lo tanto, goza de 
la seguridad jurídica que la Constitución de la República del Ecuador, la normativa del sector 
y sus cláusulas, le amparan. 
 
¿Luego de publicada en el Registro Oficial Edición Constitucional de 11 de enero de 
2023, la sentencia No.110-21-OM/22 y acumulados de 28 de octubre de 2022, que 
deroga las reformas realizadas en la Ley de Hidrocarburos contenidas en la Ley 



  

 

Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con qué seguridad jurídica 
se cuenta para la aplicación del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos? 
 
Mediante comunicado oficial No. 6, de 5 de abril de 2023, se dio respuesta a la presente 
inquietud. 
 
La definición de Impacto Ambiental es muy amplia, se debería especificar. 
 
La definición de impacto ambiental, se encuentra prevista en el Código Orgánico del 
Ambiente, por lo que no corresponde incluir en el proyecto de contrato todas las definiciones 
que repercutan sobre él, directa o indirectamente. 
 
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.1, las actividades de exploración deberán 
iniciar dentro de los 6 meses siguientes al registro del contrato. Teniendo en cuenta 
que es obligación de la Contratista obtener el permiso ambiental correspondiente, y 
que dentro del sistema ambiental ecuatoriano las actividades de exploración requieren 
de una LICENCIA AMBIENTAL, el término concedido para el inicio de cualquier 
actividad resultaría insuficiente. Favor aclarar si dicho término puede ampliarse 
tomando en cuenta la presentación de la solicitud y seguimiento del proceso ambiental 
correspondiente. 
 
La cláusula 7.1, tiene concordancia con lo que establece la normativa Ambiental que 
determina 6 meses para el proceso de obtención de la licencia ambiental, adicionalmente el 
literal c) de la cláusula 7.1.1 del proyecto de contrato de participación, señala que el período 
de exploración se podrá prorrogar: "Por demoras, debido a causas no atribuibles a la 
Contratista en la obtención de Permisos y Licencias Ambientales, en cuyo caso, podrá 
solicitar de forma motivada al Ministerio la prórroga del Periodo de Exploración, el cual no 
superará los dos años desde la fecha de vencimiento del plazo inicial; en este caso, la validez 
de la Garantía emitida para este período, debe ser extendida por el tiempo de la prórroga. En 
caso de que la demora supere los dos años, de mutuo acuerdo, las Partes podrán invocar la 
Cláusula Vigésima Tercera de Terminación." 
 
Se podría eliminar el último inciso de la cláusula 7.6 del contrato, ya que la Ley de 
Hidrocarburos no establece que la presentación a destiempo del Plan de Desarrollo 
sea causal de terminación del contrato y ésta sería una sanción desproporcionada. 
 
En efecto, la Ley de Hidrocarburos, no establece un artículo que señale de manera taxativa 
las causales para la terminación del contrato de participación. Sin embargo, el Reglamento 
de Operaciones Hidrocarburíferas, reconoce la figura del plan de desarrollo que es el 
instrumento que da inicio al período de explotación, por lo que la contratista deberá 
presentarlo en virtud del manejo de recursos naturales no renovables en concordancia con la 
trascendencia que estos tienen para el país, conforme lo previsto en la Constitución de la 
República del Ecuador, en concordancia con la Ley de Hidrocarburos. 
 
Se sugiere mantener el mecanismo de prórroga del período de explotación contenido 
en el contrato de participación de Intracampos I, esto es que: "El Período de 
Explotación se prorrogará por solicitud de la Contratista durante los cinco últimos 
años de vigencia del Contrato, exceptuando el último año, siempre que el Área del 
Contrato se encuentre en producción de Petróleo Crudo" 
 



  

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, las modificaciones contractuales, se 
las podrá realizar por acuerdo de las partes, siempre y cuando, se verifique el beneficio a los 
intereses del Estado. 
 
La Cláusula 11 Numeral 11.5, señala que: “el Precio de Referencia del mes.- Es el precio 
promedio ponderado de las ventas externas de petróleo crudo realizadas por EP 
PETROECUADOR en el mes inmediatamente anterior”; sin embargo, en el Art. 71 de la Ley 
de Hidrocarburos se determina que “El precio de referencia de los hidrocarburos será el precio 
promedio ponderado del último mes de ventas externas de hidrocarburos realizadas por 
PETROECUADOR”. Dado que último mes no es los mismo que mes inmediatamente anterior, 
se solicita motivar esta interpretación, para asimilar la frase “último mes” como “mes 
inmediatamente anterior”, pues esta interpretación no precisa, causa un perjuicio tributario a 
las Contratistas. 
 
El Precio de Referencia, sirve para la determinación de los porcentajes de participación, 
durante la ejecución del Contrato, por lo tanto, se aplica el precio del mes anterior a la fecha 
de cálculo de estas participaciones, es decir: para la determinación de la participación de las 
partes del mes “N”, ésta se realiza posterior a la entrega del último día del mes “N”; y para 
ese momento, se tiene disponible el último precio promedio ponderado, publicado por EP 
Petroecuador, que corresponde al mes N-1. 
 
Se solicita se confirme si en el caso de que las Partes hubieren acordado el pago de la 
participación en efectivo, el mismo siempre será en Dólares de los Estados Unidos de 
América, incluso si llegare a modificarse el régimen monetario en el futuro. ¿Si se 
causan impuestos se incrementan los vigentes a la firma del contrato, relativos a la 
salida de los Dólares del Ecuador, se ha previsto compensar a la Contratista?  
 
Las bases de contratación y el proyecto de contrato de participación, establecen que, en caso 
de que la participación de la contratista sea en dinero, el monto correspondiente al porcentaje 
de su participación, será calculado en Dólares de los Estados Unidos de América. Este 
contrato se regirá de conformidad con la legislación ecuatoriana. 
 
El numeral 20.1.12., señala que los efectos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación 
de Emergencia afectaren a más del cincuenta por ciento (50%) de la producción de 
petróleo crudo del Área del Bloque Contrato, se podrá seguir el procedimiento para 
terminación del Contrato. Se solicita que se aclare y se incorpore si por efectos de 
Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación de Emergencia dentro del período de 
exploración se podrá seguir el procedimiento de terminación del contrato en caso de 
que dichos efectos superaran un porcentaje determinado de tiempo y de actividades a 
desarrollarse. 
 
Conforme estipula la Cláusula 20.1.11., en el desarrollo de las actividades exploratorias por 
más de dos (2) años, se dará por terminado el presente Contrato, siempre y cuando, el evento 
de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación de Emergencia, no hubiese sido generado por 
acción del Estado. Por lo que, para el período de exploración, se ha previsto que exista este 
mecanismo, bajo el escenario citado. 
 
En cuanto a Suspensión de Actividades.- La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, 
Caso Fortuito o Situación de Emergencia, podrá dar lugar a revisión de los 
cronogramas de trabajo propuestos por la Contratista, sin perjuicio de reiniciar el 



  

 

cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como sea posible, luego de que el 
impedimento haya cesado. A la Contratista se le reconocerá el tiempo que dure la 
suspensión de las operaciones debido a un evento de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o 
Situación de Emergencia, siempre y cuando se ocasione la paralización de más del 
cincuenta por ciento (50%) de las actividades de producción; y, en consecuencia, la 
fecha de terminación del Plazo de Vigencia de este Contrato será aplazado por un lapso 
igual al que dure dicha paralización. Se solicita que se aplique una cláusula similar en 
cuanto a la suspensión de actividades en la etapa exploratorio, con reconocimiento de 
un lapso igual al que dure dicha paralización. 
 
Conforme lo estipula la cláusula 20, numeral 20.1.13, en caso de ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor, caso fortuito o situación de emergencia, en cualquiera de las etapas, sea 
exploración o desarrollo, se podrá realizar la revisión de los cronogramas de trabajo 
propuestos por las Contratista; lo cual debe ser analizado, justificado y motivado en el 
Acuerdo Ministerial, que se emita para el efecto de forma individual para cada caso 
presentado. 
 
El numeral 25.1. hace referencia a la sentencia de la Unidad Judicial de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Lago Agrio de la provincia de 
Sucumbíos de fecha 07 de mayo de 2020. Se debería compartir esta sentencia dentro 
de los documentos licitatorios. 
 
La sentencia es de conocimiento público y se la puede visualizar bajo el número de proceso: 
21201202000170 en el siguiente link: 
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 
 
En el numeral 8 del Anexo 1 correspondiente al MODELO DE DECLARACIÓN 
JURAMENTADA PARA CALIFICACIÓN DE EMPRESAS NOTARIADA se contraponga a 
la eliminación del literal e) eliminado en el Instructivo de Registro y Calificación de 
Empresas para la Suscripción de Contratos de Participación para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos: 8.- No tener controversias vigentes contra el Estado 
ecuatoriano, derivadas de contratos hidrocarburíferos. 
 
El numeral 8 del Anexo 1 del Instructivo de Registro y Calificación de Empresas, que se 
encuentra en el siguiente link: https://www.rondaspetrolerasecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2023/01/INSTRUCTIVO-DE-REGISTRO-Y-CALIFICACION-DE-
EMPRESAS-v.-actualizada-comunicado2-STSSA.pdf, hace referencia al Registro en Bolsa 
de Valores. Adicionalmente, en el Comunicado Oficial Nro. 3 de 23 de febrero de 2023, se 
indica: “En tal sentido, al haber recibido una interrogante respecto al contenido de la letra d) 
del artículo 14, del Instructivo de Registro y Calificación de Empresas, dicha letra -en cuanto 
a inhabilidades-, debe ser aplicado únicamente en el caso de que una determinada compañía 
NO haya dado cumplimiento con lo dictaminado por una autoridad en sentencia o resolución 
administrativa, constituyéndose en ese único caso en una deudora morosa del Estado, lo cual 
le imposibilitaría participar en la Ronda Licitatoria”.  
 
¿Qué secciones del reglamento de contabilidad aplican? 
 
Es preciso tener en cuenta que, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNN, aprobó el Reglamento de 
Contabilidad, Control y Fiscalización de los Contratos de Participación para la Exploración y 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
https://www.rondaspetrolerasecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2023/01/INSTRUCTIVO-DE-REGISTRO-Y-CALIFICACION-DE-EMPRESAS-v.-actualizada-comunicado2-STSSA.pdf
https://www.rondaspetrolerasecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2023/01/INSTRUCTIVO-DE-REGISTRO-Y-CALIFICACION-DE-EMPRESAS-v.-actualizada-comunicado2-STSSA.pdf
https://www.rondaspetrolerasecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2023/01/INSTRUCTIVO-DE-REGISTRO-Y-CALIFICACION-DE-EMPRESAS-v.-actualizada-comunicado2-STSSA.pdf


  

 

Explotación de Hidrocarburos, instrumento que, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
2.2. del proyecto de contrato, constituye un Anexo del mismo, volviéndose aplicable en su 
totalidad al contrato de participación y su ejecución en los períodos de exploración y 
explotación. 
 
Conforme la Sentencia No. 110-21-IN/22 de 28 de octubre de 2021, en el que se declaró 
la inconstitucionalidad a las Reformas de la Ley de Hidrocarburos, ¿cómo se aplicaría 
la cesión contractual?  
 
Mediante comunicado oficial No. 6, de 5 de abril de 2023, se dio respuesta a la presente 
inquietud. 
 
¿Pueden proporcionarnos la curva viscosidad vs temperatura para el crudo del Campo 
Vinita? 
 
Dicha información fue absuelta durante la visita a Campo con las Empresas Interesadas y 
junto con el equipo técnico asignado de EP PETROECUADOR. 
 
Si los resultados de la perforación de un pozo exploratorio son no comerciales, se 
extinguen los compromisos de perforar los de Avanzada en la misma área del Plan 
Exploratorio Mínimo? ¿El resultado del Pozo Exploratorio confirmaría o no la 
necesidad de perforar los de avanzada? 
 
El Plan Exploratorio Mínimo: Es el conjunto de actividades comprometidas que la Contratista 
se obliga a realizar durante el período de exploración y sus correspondientes inversiones 
estimadas, detalladas en el Anexo B del proyecto de contrato, las cuales han sido 
comprometidas por la Contratista y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, a su cuenta y 
riesgo aportando tecnología, capitales, equipos, bienes y maquinarias. 
 
Corresponde al Programa Exploratorio Mínimo y el Plan Exploratorio Adicional Ofertado; de 
conformidad a lo establecido en la cláusula 4.3.83. del Proyecto de Contrato de Participación 
para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en la provincia de 
Sucumbíos. 
 
Únicamente para el Bloque Lumbaqui se debe considerar la perforación de pozos de 
avanzada, al ser un Bloque con Campos ya descubiertos. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de Lumbaqui 
 
De acuerdo lo establecido en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, 
será determinado y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitios en los que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de Tetete Sur? 
 
De acuerdo lo establecido en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, 
será determinado y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 



  

 

Naturales No Renovables, sitios en los que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de VHR Este? 
 
De acuerdo lo previsto en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, será 
establecido y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitio en los que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de Saywa?  
 
De acuerdo lo indicado en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, será 
establecido y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitio en el que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de Tamya? 
 
De acuerdo lo señalado en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, será 
establecido y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitio en el que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Dónde estará el centro de fiscalización y entrega de VHR Oeste? 
 
De acuerdo lo indicado en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, será 
establecido y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitio en el que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Existe un área mínima por pozo exploratorio? ¿Existe alguna condición técnica 
mandatoria para ubicar pozos exploratorios? 
 
El artículo 53 del RAOHE, dentro de las Normas operativas para la construcción de 
plataformas de perforación exploratorias o de avanzada, determina que para la perforación 
exploratoria el Operador cumplirá con lo siguiente: 
 
3. Para la ubicación de la plataforma, el operador considerará las condiciones geológicas, 
topográficas y accesos existentes, a fin de se produzca el menor impacto ambiental posible. 



  

 

 
a. Del sitio de perforación.- 
 
ii. En el caso de perforación exploratoria para áreas protegidas o remotas, las operaciones 
se realizarán preferentemente en forma helitransportable, para lo cual se despejará un área 
para la aproximación de los helicópteros, conforme a la reglamentación de la OACI. 
 
Para la perforación exploratoria en áreas de otras zonas, se autorizará la apertura de vías 
hasta de 5 metros de ancho de capa de rodadura si el proyecto lo requiere. Si el pozo resultare 
seco, la operadora realizará el respectivo taponamiento y abandono de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
¿El Ministerio de Energía y Minas garantiza la recepción de crudo en los centros de 
fiscalización y entrega?  
 
De acuerdo lo establecido en el proyecto de contrato, el centro de fiscalización y entrega, 
será determinado y aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, sitios en los que se mide y determina la cantidad y calidad del 
Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación 
de un Centro de Fiscalización y Entrega, deben solicitar aprobación a la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
  
¿Se puede utilizar la infraestructura de Petroecuador en el desarrollo de los bloques 
Intracampos II?  
 
Debe tenerse en cuenta que EP Petroecuador, en calidad de operadora estatal, en algunos 
casos mantiene contratos con consorcios privados para la ejecución de ciertas actividades, 
por lo que corresponderá a cada empresa adjudicataria de un determinado bloque, tener los 
acercamientos del caso para utilizar la infraestructura de la empresa pública, no siendo 
obligación de esta permitir el uso de su infraestructura. 
 
Conforme lo anterior, en la ejecución de los contratos de exploración y explotación vigentes, 
la Empresa Pública ha llegado a acuerdos con Empresas Privadas Operadores de Bloques 
cercanos (caso Bloque # 52 Ocano, Peña Blanca-Mira y otros más), donde dichos acuerdos 
han favorecido en las operaciones a ambas partes de forma temporal o hasta que la nueva 
Operadora en los Bloques Intracampos, pueda crear sus propias facilidades independientes 
de acuerdo a su incremento de producción. 
 
 
¿Aplica la Ley 40? 
 
En el borrador de contrato de participación para exploración y explotación de hidrocarburos, 
se encuentra estipulada la cláusula referente a los Ingresos del Estado, en la que consta 
como uno de estos rubros, la Ley 40 (Ley de Creación de Rentas Sustitutivas para las 
Provincias de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos). 
 
¿Los pozos exploratorios tienen una geometría determinada por el MEM-ARC? ¿O se 
puede plantear un diseño para la construcción cada pozo, dependiendo de su 
profundidad, capacidad, etc.? 
 



  

 

La geometría de los pozos exploratorios es de exclusivo análisis de cada empresa operadora, 
simplemente debe cumplir con la definición de pozo exploratorio que se encuentra en el actual 
Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, para posterior análisis y aprobación de la 
Unidad correspondiente del Ministerio de Energía y Minas. 
 
¿El transporte del crudo se realizará a través del SOTE? 
 
El transporte del crudo desde Lago Agrio hacia Balao, en Esmeraldas, puede ser por el SOTE 
o por el OCP dependiendo de las características de cada crudo y, de las especificaciones 
establecidas para la recepción y transporte del crudo. 
  
¿Cuentan con historial de producción de los pozos Camino01 y Rubí01? De ser 
afirmativo, por favor adjuntar la información.  
 
El pozo Rubí-01, tuvo producción. En ningún caso se han enviado historiales de producción 
de pozos dentro o cercanos a los Bloques Intracampos II, lo que se ha enviado son 
resúmenes de producción. Por lo delicado y extensivo de la información, historiales de 
producción OFM, se entregarán a la empresa adjudicataria de cada Bloque. 
 
Dentro de los documentos del Data Pack constan tres “Justificativos técnicos” de los 
prospectos Betano Sur, Cristal Norte y Loroyacu en donde estiman POES para cada 
uno. Por otro lado, en la presentación de ronda Intracampos dentro del mapa del 
Bloque 11, constan 7 prospectos que son; Mascarey_Canelo_Ochenta, Roble, Cedro, 
Cristal Este, Ruby Este, Caoba y Betano Sureste. Se solicita la estimación del POES 
para los 7 prospectos presentados.  
 
Los justificativos técnicos enviados son los oficiales reportados por Petroecuador al Ministerio 
de Energía y Minas, que se registran en los libros de reservas (inclusive tienen otros 
nombres). Para el caso de Intracampos II, se realizó una interpretación independiente en el 
Ministerio de Energía y Minas (Mascarey_Canelo_Ochenta, Roble, Cedro, Cristal Este, Ruby 
Este, Caoba y Betano), que no necesariamente es la misma de Petroecuador. Esta 
interpretación no es la oficial, sin embargo, constaba en el Data Room físico. 
 
 De acuerdo con la información del Datapack en el pozo Mascarey 01 hubo presencia 
de CO2:  
 ¿Cómo se manejó el CO2 en las etapas de perforación, producción y facilidades? 
 Dentro del contrato a suscribirse ¿qué normativa aplica para el manejo de CO2 en las 
etapas de perforación, producción y facilidades?   
 
Se trabajaron con sensores de CO2, durante la perforación del pozo Marcarey-01. Detalles 
de esto, se encuentran en el file del pozo. 
 
Definir el lugar de entrega y fiscalización de la producción total del bloque en la etapa 
de exploración y desarrollo.  
 
En las visitas de campo, se indicó que la ex Operadora del Bloque 11 realizaba el punto de 
Fiscalización en la Estación Lumbaqui; sin embargo, para cualquier punto de fiscalización 
debe ser autorizado por la Agencia de Regulación y Control con la Operadora. 
 
¿Cuál es el API de los campos alrededor del prospecto VHR Este?  



  

 

 
El Campo VHR, que está en medio de los dos Bloques VHR Este y Oeste, tiene 7 reservorios 
que han producido y, sus crudos van desde los 18 hasta los 26°API, el promedio que manejan 
en esa área es de 24.5°API. 
 
¿Cómo se maneja el agua en el bloque VHR? Si existe un pozo inyector, por favor 
adjuntar el histórico de inyección y en que arena se inyecta.   
 
En la visita a campo de este Bloque se indicó que manejan pozos inyectores y su capacidad. 
 
VHR Oeste: ¿Los prospectos presentados por el MEM corresponde a la misma 
estructura de VHR? de ser afirmativo en qué etapa se llegan a los acuerdos de campo 
compartido, de ser negativo ¿Qué tipo de entrampamiento tienen los prospectos?  
 
En la parte norte las estructuras de VHR Oeste, son separadas de la estructura VHR, son de 
tipo estructural y están en los límites de los Bloques VHR Oeste y VHR. Como ocurre en 
muchos campos del Oriente ecuatoriano, existe la normativa del desarrollo de yacimientos 
comunes. En la parte Centro el prospecto de VHR Oeste, es una extensión hacia el Oeste de 
la Estructura VHR, aplicaría el mismo desarrollo de yacimientos comunes. En la parte Sur los 
polígonos de los prospectos son de componente estructural, pero en esa zona hay posible 
entrampamiento también con componente estratigráfico (canales) de la Arenisca M-1. 
 
¿Se puede construir una unidad de fiscalización y recepción de petróleo bajo 
especificaciones en las instalaciones de VHR EP-Petroecuador?  
 
Ya han existido casos de esto. Sin embargo, esto dependerá de acuerdos previos entre 
Petroecuador y las Operadoras. (Caso Bloque 52, Ocano-Peña Blanca y otros más), y de la 
obtención de autorización de la Agencia de Regulación y Control. 
 
Definir el lugar de entrega y fiscalización de la producción total del bloque en la etapa 
de exploración y desarrollo.  
 
El centro de fiscalización y entrega será definido de acuerdo a los pozos exploratorios 
iniciales, y se requiere de la autorización de la Agencia de Regulación. 
 
¿Adjuntar la información del historial de producción del campo vecino Jhoana y 
Tarapoa?  
 
La información solicitada se entregará OFM (al igual que sísmica de adquisición), a la 
empresa adjudicataria de cada Bloque. 
 
¿Se puede construir una unidad de fiscalización y recepción de petróleo bajo 
especificaciones en las instalaciones de EPPetroecuador?  
 
El centro de fiscalización y entrega será definido de acuerdo a los pozos exploratorios iniciales 
y, se requiere de la autorización de la Agencia de Regulación. 
 
No es obligación de la Empresa Pública Petroecuador ayudar a las futuras operadoras de 
Intracampos II, sin embargo, se ha realizado acuerdo con Operadoras Privadas para ayuda 
mutua que beneficien a ambas partes, posteriormente con los resultados de exploración y 



  

 

aumento de producción cada empresa pueda realizar sus propias facilidades (Caso Bloque 
52, Ocano-Peña Blanca y otros más). 
 
Definir el lugar de entrega y fiscalización de la producción total del bloque en la etapa 
de exploración y desarrollo.  
 
El centro de fiscalización y entrega será definido de acuerdo a los pozos exploratorios 
iniciales, y se requiere de la autorización de la Agencia de Regulación. 
 
Definición de pozo exploratorio y de avanzada.  
¿Existe un máximo de pozos de avanzada para cada bloque?  
 
En el comunicado oficial No. 8 de 18 de abril de 2023, publicado en la página web 
www.rondapetrolerasecuador.gob.ec, se dio respuesta a esta inquietud. 
 
¿El Ministerio realizará las gestiones con Petroecuador para que las estaciones 
cercanas a estos bloques licitados reciban el petróleo y agua durante la etapa de 
exploración?  
 
El Ministerio de Energía y Minas actualmente ha realizado gestiones con Petroecuador, para 
brindar alivio económico a las inversiones iniciales en la anterior Ronda Intracampos I. Sin 
embargo, no es obligación de la Empresa Pública dar apoyo a las Operadoras. Todo esto 
puede ser manejado por acuerdos entre Petroecuador y las Operadoras, tal como los 
acuerdos ya realizados con varias de ellas que han beneficiados a ambas partes. 
 
En el informe de justificativo técnico de plan de exploración para los bloques de 
interés, ¿a parte de los análisis Geológicos y Geofísicos es necesario incluir las 
estimaciones de producción?  
 
El justificativo técnico debe ser robusto con el fin de dar soporte a cada oferta recibida. Sí se 
puede incluir estimados de producción, esto dará mayor respaldo a cada oferta. 
 
En el numeral 4.1 indican los documentos que se deben incorporar en el sobre único, 
entre los cuales se encuentra el porcentaje adicional para la participación del Estado, 
por favor, indicar la forma en cómo se debe remitir esta información. 
 
Conforme lo previsto en el numeral 6, de la Tabla No. 1 del artículo 4 del Instructivo de 
Evaluación y Calificación de Ofertas, como parte del Sobre Único, se debe incluir el 
Porcentaje adicional para la participación del Estado. (en casos de empate). Este deberá ser 
un valor múltiplo de 0,5%. 
 
En el numeral 4.1 indican los documentos que se deben incorporar en el sobre único, 
entre los cuales se encuentra la Justificación técnica del Plan Exploratorio Adicional 
al Ofertado, por favor, indicar como se debe remitir esta información.  
 
Para Pozos: Soporte de Sísmica: Secciones Sísmicas, Fallas geológicas y definición trampas 
Estructurales y/o Estratigráficas para los reservorios objetivos plasmadas en Superficies 
Tiempo-Profundidad donde se ubicarán los pozos ofertados. (Exploratorios y de Avanzada) 
Para: Adquisición, Reprocesamiento Sísmico, Geoquímica, Gravimetría, Magnetometría 
Mapas con gráficos y referencias de cada una de las zonas donde se propone la actividad. 



  

 

Para la sísmica (adquisición y reprocesamiento), Gravimetría y Magnetometría se debe 
colocar además el valor del área de intervención. Para la Geoquímica se debe especificar los 
diseños de puntos de espaciamiento (Mapa de densidad de puntos de muestreo). 
 
El numeral 4.2 indica que el plan exploratorio adicional ofertado de la contratista debe 
ir en el formulario No. 3 pero no indica nada respecto al plan exploratorio mínimo, 
entendemos que este se incluye en Formulario 3. Por favor, confirmar que en el 
formulario 3 debe ir el plan exploratorio mínimo y el plan exploratorio adicional 
ofertado. 
 
En el Instructivo de Evaluación y Calificación de Ofertas consta el Formulario No. 3, en el cual 
está anexo el formato para el plan exploratorio mínimo, que efectivamente debe ser llenado 
con el plan exploratorio mínimo y el plan exploratorio adicional ofertado. 
 
 El Formulario No. 3 de la oferta debe estar lleno con los literales a), b), c), d) y e), y sus 
respectivos totales.  
 
Conforme a lo establecido en el numeral 4.1. y numeral 7 del Instructivo, los oferentes 
deberán presentar la garantía de seriedad de oferta. Por favor, confirmar que solo se 
requiere una garantía de seriedad oferta por oferente, sin importar el número de 
bloques que se oferte. 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta, se la emite con la finalidad de garantizar que la oferta 
para un determinado bloque, permanezca vigente hasta la firma del Contrato. En este sentido, 
cabe señalar que la garantía se la emite por cada oferta de cada bloque, indistintamente de 
que sea una empresa quien oferte para varios bloques. 
 
Teniendo en cuenta que esta garantía, forma parte del Sobre Único que se presenta para 
cada bloque en sobre cerrado, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 de la Tabla No. 
1 del artículo 4 del Instructivo de Evaluación y Calificación de Ofertas. 
 
Confirmar que la garantía que se refieren en el numeral 11.2 del Instructivo, se otorgará 
una vez se firme el contrato. 
 
Efectivamente la Garantía para el Periodo de Exploración se emitirá una vez que se adjudique 
el Contrato y previo a la suscripción e inscripción del mismo en el Registro de Hidrocarburos. 
 
Sugerimos cambiar el orden de prelación. El contrato siempre debe prevalecer caso 
contrario se genera inseguridad jurídica. Es el contrato el documento que establece 
los derechos y obligaciones finales acordadas entre las Partes. 
 
La cláusula 4.1.2. estipula que: en caso de contradicciones o conflictos entre las disposiciones 
de este Contrato y sus anexos o entre cada uno de ellos, las Partes acuerdan el siguiente 
orden de prelación, siendo el primero de ellos el que prevalecerá sobre los demás y así 
sucesivamente: (i) los términos y condiciones de las Bases de Contratación incluidas sus 
modificaciones aprobadas por el COLH, (ii) los términos y condiciones de este Contrato y (iii) 
los demás anexos mencionados en la subcláusula 2.2 de este Contrato. 
 
En este sentido, es preciso aclarar que la referida cláusula, señala que, en caso de 
contradicción o conflicto, se aplicará en primer lugar el contrato, no correspondiendo cambiar 



  

 

el orden de prelación. Se debe enfatizar no existe inseguridad jurídica, ya que el orden de 
prelación, remite en primera instancia a las cláusulas contractuales, siendo improcedente la 
pregunta. 
 
4.3.14. Área del Contrato: Es la superficie y su proyección vertical en el subsuelo en la 
cual la Contratista, conforme a la Ley de Hidrocarburos, está autorizada en virtud de 
este Contrato para efectuar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 
Superficie que se detalla en el Anexo A. 
Sugerimos incluir la palabra “exclusiva” después de autorizada, así: está autorizada 
de manera exclusiva…. 
 
No se considera procedente, toda vez que, de acuerdo al artículo 1561, tanto en la cláusula 
2.2. “Documentos Anexos”, que estipula que forman parte integrante de este Contrato el 
Anexo A Mapa del área y coordenadas planas de los vértices del Área del Contrato, como en 
la cláusula de Definiciones (4.3.14.), cláusula de Objeto del Contrato (5), cláusula de 
Derechos y Obligaciones de las Partes (6.1.2.), se reconoce el derecho que por efectos del 
contrato de participación, tiene sobre la superficie del bloque que se encuentra claramente 
delimitada conforme las coordenadas que consta en el referido anexo del contrato. 
 
6.1.9. La Contratista, o sus Compañías Relacionadas podrán intervenir en nuevas 
licitaciones o participar en otros contratos para la exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en el Ecuador, de conformidad con la Ley Aplicable. Validar incluir “y/o” 
en la primera parte del numeral 6.1.9 del Contrato de Participación. De esta manera: 
6.1.9. La Contratista y/o sus Compañías Relacionadas podrán intervenir en nuevas 
licitaciones o participar en otros contratos para la exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en el Ecuador, de conformidad con la Ley Aplicable. 
 
Es procedente la inquietud de la empresa participante, siendo el texto de la cláusula 6.1.9, el 
siguiente: 
 
“La Contratista y/o sus Compañías Relacionadas podrán intervenir en nuevas licitaciones o 
participar en otros contratos para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en el 
Ecuador, de conformidad con la Ley Aplicable.” 
  
En la cláusula 6.3 referente a las obligaciones del Ministerio, sugerimos incluir lo 
siguiente: “6.3.12. Proporcionar la información y documentación así como el soporte 
que sea necesario para la tramitación y obtención de licencias, autorizaciones y 
permisos que deban ser tramitados antes distintas entidades del Estado.” 
 
El Comité de Licitación Hidrocarburífera no ha considerado incluir el texto propuesto como 
obligación del Estado ecuatoriano dentro del proyecto de contrato. 
 
Para el pago en dinero no basta un acuerdo entre el Estado y el Ministerio sino que 
también debe mediar el consentimiento de la Contratista. Sugerimos incluir el siguiente 
texto: “previo acuerdo con el Ministerio y la Contratista”  
 
De conformidad con el proyecto de contrato, inciso tercero de la cláusula 11.1., para que 
proceda el pago a la contratista de su participación en dinero de forma mensual, deberá existir 
acuerdo entre el Ministerio y la Contratista 
 



  

 

20.1.1. Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación de Emergencia.- Para efectos de este 
Contrato, un evento de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación de Emergencia 
significará cualquier evento o circunstancia que: (i) sea imposible de resistir, o de ser 
controlado por la Parte obligada a cumplir la obligación de que se trate; (ii) sea 
imprevisible por dicha Parte o que aun siendo previsible por esta, no pueda ser evitada, 
en todo o en parte, mediante el ejercicio de la debida diligencia de dicha Parte; (iii) que 
ocurra después de la Fecha Efectiva de este Contrato; y, (iv) que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial del cumplimiento de las obligaciones de alguna 
Parte, según las estipulaciones de este Contrato. Esta definición comprende, pero no 
se limita a, lo establecido en el Código Civil ecuatoriano, e incluye terremotos, 
maremotos, inundaciones, deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, 
huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos 
de terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia o 
entidad estatal. Queda entendido y convenido, sin embargo, que el Ministerio podrá 
invocar como actos constitutivos de Fuerza Mayor, cualquier acto u omisión de 
cualquier agencia, organismo o autoridad estatal ecuatoriana, cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que, a su vez, constituyan 
Fuerza Mayor. Para efectos de este Contrato el término Caso Fortuito o Situación de 
Emergencia tendrán el mismo significado que Fuerza Mayor. 
Incluir en la redacción de manera expresa que la no entrega oportuna de las licencias 
ambientales se entiende como una circunstancia de fuerza mayor para el Contratista. 
 
La cláusula 4.3.50, en concordancia con la cláusula 20.1.11, contemplan, como causa de 
Fuerza Mayor, Caso Fortuito o Situación de Emergencia, a las “acciones u omisiones por 
parte de cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal”, pudiendo la contratista acogerse 
al procedimiento previsto en la cláusula vigésima, no siendo procedente la inclusión solicitada 
por la empresa participante. 
 
22.4. Solvencia y Capacidad.- En ningún caso la transferencia total o parcial, de los 
derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, podrá originar el deterioro de la 
solvencia financiera y capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica de la 
Contratista, ni podrá afectar negativamente los planes y programas contemplados en 
este Contrato o la participación económica del Estado. 
Sugerimos modificar esta cláusula de la siguiente manera: 22.4. Solvencia y 
Capacidad.- En ningún caso el cesionario, total o parcial, de los derechos y 
obligaciones derivadas de este Contrato, podrá tener índices de solvencia financiera y 
capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica por debajo de aquellos 
requeridos durante el proceso de licitación, ni podrá afectar negativamente los planes 
y programas contemplados en este Contrato o la participación económica del Estado. 
 
No se acepta modificación, debido a que la cláusula se encuentra en concordancia con el 
Reglamento de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos.  
 
24.3. Efectos de la declaratoria de caducidad.- La caducidad de este Contrato, implica 
la inmediata terminación de este instrumento y la entrega de todos los equipos, 
herramientas, maquinarias, información técnica actualizada y otros elementos, 
instalaciones industriales o de transporte y comercialización y demás muebles e 
inmuebles, adquiridos con destino a su uso en las actividades objeto de este Contrato, 
sin costo alguno para el Estado ecuatoriano, y conlleva además la ejecución 
automática de las garantías otorgadas conforme a este Contrato. Las controversias 



  

 

que pudieren suscitarse sobre la declaratoria de caducidad y/o sus efectos serán 
ventiladas ante la justicia ordinaria. 
Solicitamos eliminar esta cláusula ya que genera absoluta inseguridad jurídica.  
 
No se acepta eliminación, debido a que la cláusula referida se encuentra concordante con lo 
dispuesto por el artículo 75, de la Ley de Hidrocarburos, y con el pronunciamiento de la 
Procuraduría General de Estado, emitido para la Ronda Intracampos I. 
 
27.5. Exclusión de ciertas materias del ámbito del arbitraje y atribución de jurisdicción 
a tribunales y cortes nacionales.- Todas las controversias que se deriven de una 
declaratoria de caducidad o guarden relación con sus efectos, no podrán ser resueltas 
mediante arbitraje y deberán ser resueltas por los tribunales competentes del Ecuador. 
Solicitamos eliminar esta cláusula ya que genera absoluta inseguridad jurídica.  
 
La cláusula de solución de controversias es revisada por la Procuraduría General de Estado, 
se acogió el pronunciamiento emitido para la Ronda Intracampos I. Una vez adjudicado el 
Contrato se deberá obtener el pronunciamiento para cada contrato. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2023. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rubén Espín 
VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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