
  

 

COMUNICADO OFICIAL No. 10 
 

Señores Empresas Participantes: 
 
Conforme la delegación efectuada por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), al 
Viceministro de Hidrocarburos en sesión ordinaria No. COLH 066, de 6 de enero de 2023, se 
procede a dar respuesta a las inquietudes presentadas por las empresas participantes, dentro 
del proceso licitatorio denominado “Ronda Intracampos II”: 
 
En los Bloques donde se requiere como inversiones mínimas de Exploración 3 pozos, 
en el evento de no encontrar hidrocarburo en los 2 pozos exploratorios perforados 
(Estructural y Estratigráfico): ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para suspender las 
obligaciones adquiridas las mismas que se basaron en la presencia de hidrocarburo 
en el bloque? ¿Qué pasaría con la garantía del tercer pozo? 
 
El Programa Exploratorio Mínimo y el Plan Exploratorio Adicional Ofertado, son de 
cumplimiento obligatorio de la Contratista, a su cuenta y riesgo, aportando tecnología, 
capitales, equipos, bienes y maquinarias. 
 
El único Bloque donde se ha solicitado 3 pozos exploratorios corresponde al Bloque 
Lumbaqui, el de mayor dimensión de los bloques licitados en la Ronda Intracampos II, donde 
se ha evidenciado varias estructuras con potencial hidrocarburífero; sin embargo de ello, es 
el bloque que más requiere de adquisición de información , por lo que las oportunidades de 
exploración son altas. 
 
Se requiere la validación de las coordenadas del bloque Tamya, ya que al cargar el 
archivo Intracampos_II.shp, este se traslapa 50 metros aproximadamente al lado oeste 
del bloque Arazá Este. ¿Podrían enviar las coordenadas actualizadas? 
 
Actualmente dichas coordenadas se encuentran en revisión del Instituto Geográfico Militar. 
Para la suscripción del Contrato se contará con las coordenadas actualizadas.  
 
Se requiere la validación de las coordenadas del bloque VHR Este, ya que al cargar el 
archivo Intracampos_II.shp, este se traslapa 10 metros aproximadamente al lado 
Noreste del bloque Sahino. ¿Podrían enviar las coordenadas actualizadas? 
 
Actualmente dichas coordenadas se encuentran en revisión del Instituto Geográfico Militar. 
Para la suscripción del Contrato se contará con las coordenadas actualizadas.  
 
¿Pueden compartirnos un mapa de la red de oleoductos y ramales del Distrito Oriente 
cercanos a los Bloques? 
 
Esta información se remite a todas las empresas participantes, mediante un nuevo link de 
descarga del data pack. 
 
¿En caso de no disponer de capacidad suficiente el sistema de Oleoductos del RODA, 
y los ramales conectados a los mismos, las obras de infraestructura para ampliar esta 
capacidad estará a cargo del MEM? ¿Existe algún proyecto de incremento de 
capacidades de evacuación? 
 



  

 

Para el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas en el Contrato, la Contratista 
podrá celebrar cualquier instrumento de naturaleza convencional con la empresa pública o 
privada, destinado al acceso de facilidades existentes. 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo a lo que establece el contrato, la 
Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos 
para la exploración, desarrollo y producción de Petróleo Crudo en el Área del Contrato, así 
como construcción y ampliación de todos los ductos y facilidades de transporte y 
almacenamiento, desde los campos del Área del Contrato o que se incorporen en el futuro, 
hasta el o los Centros de Fiscalización y Entrega de acuerdo con el Plan de Desarrollo u otros 
Planes. Al ser el transporte competencia de la empresa pública, corresponde a ésta 
determinar la necesidad de incrementar o no capacidades de evacuación de crudo. 
 
¿Pueden compartirnos las topografías y planos de locaciones y vías existentes al 
interior del Bloque y en áreas cercanas para comunicación del interior del Bloque con 
el exterior? 
 
Toda la información disponible de los bloques fue cargada en el data pack. La información de 
áreas cercanas no se puede remitir, debido a que es información que guarda confidencialidad 
al estar operadas por otras empresas. 
 
¿En el caso de requerir diluyente para poder bombear el petróleo el MEM garantiza su 
provisión? ¿En qué condiciones? 
 
El MEM no garantiza la provisión de diluyente para bombeo de petróleo; las inversiones, 
costos y gastos para la operación del bloque que resulte adjudicado, son de cuenta y riesgo 
de la contratista.  
 
¿El MEM garantizará la recepción de crudo en especificación en el ramal Tetete - Roda 
Sucumbíos? ¿Cuál es la condición de integridad mecánica del Ramal? ¿Cuál es la 
capacidad del Ramal, los requerimientos de presión?, y si existe alguna limitación de 
grado API para el crudo a ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado por la Agencia de Regulación y Control 
una vez adjudicado el Contrato, por lo tanto el MEM no garantiza al momento la recepción 
del crudo en el ramal TETETE_RODA Sucumbíos. 
 
¿Cuál es la condición de integridad mecánica del Ramal Tetete-Sucumbíos?: tubería TTT-
SCY: Sí se dispone de plan de inspección de ductos, la frecuencia está determinada en 
función de la evaluación de espesores remanentes, condiciones de integridad y criterios de 
aptitud para el servicio. 
 
¿Cuál es la capacidad del Ramal? y requerimientos de presión: la Estación Tetete tiene un 
caudal de bombeo de 400 bph y se dispondría de una ventana de 5 horas de bombeo en el 
día para transferir la nueva producción. 
 
Los requerimientos de presión: La estación TETETE tiene una presión de descarga de 340 
psi. 
 
Limitación de grado API para el crudo a ser entregado: Liviano. 



  

 

 
Para el Bloque VHR Este y Oeste, para la fase de desarrollo, ¿cuál es el punto de 
entrega considerado? ¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿A que 
oleoducto del RODA se conectaría Cuyabeno/Sucumbíos? ¿Cuál es la capacidad que 
puede tomar el punto de entrega, los requerimientos de presión?, y si existe alguna 
limitación de grado API para el crudo a ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado por la Agencia de Regulación y Control 
una vez adjudicado el Contrato, por lo tanto el MEM no garantiza al momento la recepción 
del crudo en el ramal Cuyabeno/Sucumbíos. 
 
Sin embargo, para la fase de exploración y pruebas de pozo, la Estación VHR dispone de 
capacidad para recibir y procesar esa producción, de existir un incremental de producción de 
acuerdo al perfil establecido, es mandatorio realizar una reingeniería de las capacidades de 
separación primaria, reinyección, transferencia y energética.  
 
Se debe considerar que VHR, bombea producción de Geopark y en paralelo con TPS.  
 
¿El MEM garantizará la recepción de crudo en especificación en el ramal VHR - Roda 
Cuyabeno? ¿O en el ramal Tipishca - Roda Cuyabeno? ¿O en el ramal Sansahuari -
Roda Cuyabeno? ¿Cuál es la integridad mecánica de cada Ramal? ¿Cuál es la 
capacidad de cada Ramal, los requerimientos de presión?, y si existe alguna limitación 
de grado API para el crudo a ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado por la Agencia de Regulación y Control, 
una vez adjudicado el Contrato, por lo tanto el MEM no garantiza al momento la recepción 
del crudo en el ramal VHR- Roda Cuyabeno y en el ramal Tipishca-Roda Cuyabeno. 
 
Sin embargo, el ramal VHR-RODA, dispone de las siguientes especificaciones: 
 
- Presión de Operación de la línea de transferencia VHR-RODA (500 psi) 
- Capacidad de bombeo +/- 10.000 bls. 
  
Para el Bloque Lumbaqui, para la fase de exploración y pruebas de pozos: ¿cuáles son 
las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente recibir / reinyectar el 
agua de formación; procesar fluido; recibir crudo. Que facilidades dispone cada 
estación, cuanto a espacio, energía, capacidad de bombeo, capacidad de reinyección. 
existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado? 
 
El Campo Lumbaqui no cuenta con facilidades para deshidratación de fluidos ni líneas de 
flujo. Según se conoce cada pozo producía contra tanques con facilidades temporales en 
cada locación. El fluido era transportado en Vacuums hacia facilidades que se encontraban 
instaladas frente a la estación Lumbaqui, (actualmente Inexistentes) y se bombeaban por una 
línea de flujo que cruza la carretera hacia la estación Lumbaqui, únicamente el crudo dentro 
de especificaciones. (BSW < 1%). El Bloque 49 (Bermejo) se encuentra limitado en su sistema 
de reinyección de agua y transportar fluido de producción (Crudo + Agua) a las estaciones 
del campo Bermejo, no sería adecuado, primeramente por la dificultad en su fiscalización y 
por el riesgo ambiental, considerando el mal estado de la vía. Lo más adecuado sería que la 
empresa ganadora, instale sus propias facilidades temporales (Incluida Generación Eléctrica) 



  

 

y recibir en la Estación Lumbaqui, únicamente el crudo bajo especificaciones, contabilizado y 
fiscalizado con contadores calibrados y autorizados por la ARCERNNR.  
 
¿Existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado? En caso de producir 
crudo con gravedad menor a 20 °API, se transportaría por el OCP. En este caso el crudo del 
campo Bermejo entregado en la estación Lumbaqui, se utiliza exclusivamente para el envío 
a la Refinería de la Libertad, por lo tanto si afecta el grado API, para los intereses de la 
Empresa. 
 
Para el Bloque Lumbaqui, para la fase de desarrollo: ¿Cuál es el punto de entrega 
considerado? ¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿A qué oleoducto del 
RODA se conectaría Cuyabeno/Sucumbíos? ¿Cuál es la capacidad que puede tomar el 
punto de entrega, los requerimientos de presión? y si existe alguna limitación de grado 
API para el crudo a ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado por la Agencia de Regulación y Control 
una vez adjudicado el Contrato. 
 
¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿A qué oleoducto del RODA se conectaría? 
No existen ramales principales ni secundarios, el crudo dentro especificaciones, previo a 
aprobación de la Agencia de Regulación y Control, y acuerdos con la empresa pública se 
podría recibir directamente en los tanques de la Estación Lumbaqui. 
 
¿El MEM garantizará la recepción de crudo en especificación en la Estación Bermejo? 
¿Estación Lumbaqui? ¿o en el oleoducto Bermejo - Lumbaqui? ¿o en qué Punto? ¿Cuál 
es la integridad mecánica del Oleoducto? ¿Cuál es la capacidad del Oleoducto?, los 
requerimientos de presión, y si existe alguna limitación de grado API para el crudo a 
ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado por la Agencia de Regulación y Control 
una vez adjudicado el Contrato. 
 
Previo a la aprobación de la Agencia de Regulación y Control, y acuerdos con la empresa 
pública se podría recibir crudo en la estación Lumbaqui.  
 
No existen líneas de flujo ni ducto, y no hay Limitación en el grado API. 
 
¿Cuál es la presión máxima de operación en el punto inicio de bombeo del Oleoducto 
Bermejo - Lumbaqui? ¿Pueden proporcionarnos el mapa de presiones del oleoducto? 
 
No se dispone de mapa de presiones de Lumbaqui, no aplica para el campo Bermejo. 
 
¿Pueden compartir el layout de la Estación Bermejo y la Estación Lumbaqui junto con 
las capacidades instaladas de proceso, de transferencia de crudo, disposición de agua 
de formación y generación eléctrica? 
 
No es posible compartir el layout de la estación Bermejo y Lumbaqui, debido a que es 
información que guarda confidencialidad al estar operadas por otras empresas. La estación 
Lumbaqui tiene una Capacidad nominal de almacenamiento es de 80388 Barriles (2 tanques 
de almacenamiento).  



  

 

 
El sistema de entrega al SOTE, tiene una capacidad nominal de 28 000 BPD. 
 
¿Es posible conectarse directamente al punto más cercano al Oleoducto que va desde 
Bermejo a Lumbaqui sin tener que entrar a estas estaciones, para transportar la 
Producción de Lumbaqui ? 
 
Una vez adjudicado el contrato, la contratista deberá analizar las mejores alternativas previo 
a autorización de la Agencia de Regulación y Control y acuerdos con la empresa pública. En 
caso de considerarse la opción de conectarse a Bermejo tendría que ingresar únicamente 
crudo fiscalizado bajo especificaciones (BSW < 1%). LUMBAQUI OIL en su tiempo instaló 
facilidades estratégicamente frente a la Estación Lumbaqui para su almacenamiento por su 
proximidad al punto de fiscalización y distancia entre los pozos productores existentes. 
 
¿Es obligatorio el Plan Exploratorio Mínimo? ¿Se puede sustituir la Geoquímica de 
Superficie del Plan Exploratorio Mínimo por otra actividad de Exploración? 
 
Los planes exploratorios mínimos aprobados por el Comité de Licitación Hidrocarburífera para 
los Bloques de la Ronda Intracampos II, son de cumplimiento obligatorio, y no son 
susceptibles de sustitución. 
 
En el punto 1.12.1. “Autorización administrativa ambiental.- La Contratista está 
obligada, a su costo, a obtener de la Autoridad Ambiental Nacional y de conformidad 
con la normativa aplicable, las autorizaciones administrativas ambientales 
correspondientes previo a la ejecución de sus actividades o, en su defecto y de ser 
aplicable, gestionar el cambio de titularidad por parte de la operadora inmediatamente 
anterior, en el caso de que el área del bloque contratado ya cuente con dichas 
autorizaciones ambientales.”, del documento BASES DE CONTRATACIÓN PARA LA 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA XIII RONDA DE LICITACIÓN DE BLOQUES PETROLEROS 
“RONDA INTRACAMPOS II” (En Adelante “Bases de Contratación Ronda Intracampos 
II”) confirmar si los campos que forman parte de la “Ronda Intracampos II”, disponen 
de licencias ambientales de operaciones anteriores que requieran la gestión de cambio 
de titularidad. 
 
La información de licencias ambientales de los Bloques licitados, se remitirá a todas las 
empresas participantes, mediante un nuevo link de descarga del data pack. 
 
En el punto 1.12.2. del documento “Bases de Contratación Ronda Intracampos II” 
“Auditorías Ambientales.- El Ministerio entregará a la Contratista para conocimiento y 
análisis la información situacional ambiental del Área del Contrato, por medio de una 
copia de los estudios ambientales y las Auditorías Ambientales establecidas en la 
normativa ambiental aplicable presentadas por operadores anteriores a la Autoridad 
Ambiental Nacional, mismas que de existir, servirán para conocer entre otros aspectos 
la situación ambiental en que se encuentra el área del contrato, la existencia o no de 
pasivos ambientales y el plan de acción para solucionar las no conformidades 
determinadas en caso de existir. En el caso de Bloques petroleros donde no se haya 
realizado actividad previa, la situación ambiental se conocerá a través del Estudio de 
Impacto Ambiental que la Contratista debe realizar previo a la obtención de la Licencia 
Ambiental”. 



  

 

Tomando en cuenta de manera adicional que existe información de referencia de 
Auditorías Ambientales, Informes Anuales de Gestión y Auditorías de entrega de las 
Áreas, en el Data Pack favor facilitar la copia de referencia del numeral 1.12.2. 
 
La obligatoriedad que deriva del numeral 1.12.2 de las Bases de Contratación de la Ronda 
Intracampos II será parte del proceso contractual, es decir una vez se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En el numeral 1.12.3 del documento “Bases de Contratación Ronda Intracampos II” 
“Transferencia o Cesión de Permisos Ambientales.- Siempre que el Ministerio de 
Energía y Minas haya autorizado la cesión o transferencia de los derechos y 
obligaciones derivados de este Contrato, total o parcialmente a favor de cualquier 
persona jurídica, la Contratista deberá comunicar a la Autoridad Ambiental Nacional 
para que determine la figura legal aplicable respecto a la autorización administrativa 
ambiental correspondiente”:  
 
a. Confirmar si existen permisos ambientales en los campos de la presente licitación 
que sean sujetos de transferencia o cesión; en el caso de ser afirmativo indicar qué 
permisos, de qué campos y cuáles son los mecanismos y procedimientos de 
transferencia o cesión ante la Autoridad Ambiental.  
b. Aclarar cómo se ejecutarán las obligaciones pendientes del Plan de Manejo 
Ambiental de la operadora anterior. 
 
a) La cesión de derechos contractuales, previa aprobación del Ministerio de Energía y Minas, 
se realizará una vez suscrito el respectivo contrato de participación y cumplidos los requisitos 
establecidos en la normativa y el contrato. 
b) Basados en el Art. 24 del A.M. 100-A la Auditoría Ambiental de Entrega determinará los 
planes de acción y responsables, mismos que serán los resultantes del aprobatorio por parte 
de la Autoridad Ambiental. 
 
En el numeral 6.2.15. del documento PROYECTO DE CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 
PARA LA EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS (PETRÓLEO 
CRUDO) EN EL BLOQUE XXX DE LA REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA, en adelante 
“Contrato de Participación”, indica “Presentar para conocimiento del Ministerio y 
aprobación de la Autoridad Ambiental, de conformidad con la normativa vigente, el 
Programa y Presupuesto Ambiental, que formarán parte integrante de los programas y 
presupuestos, del documento Proyecto de Contrato”.  
El requisito de presentación y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental, del 
“Programa y Presupuesto Ambiental”, no se encuentra vigente en la normativa 
ambiental actual (AM 100 A), por lo que no aplica la presentación. Por favor confirmar 
si este requerimiento se mantiene o en su efecto modificar el numeral precitado. 
 
Es procedente la observación de la empresa. Se tomará en consideración para la elaboración 
de las minutas de los contratos a suscribirse. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, se determina que se ha presentado los TDRs de la Auditoría 
Ambiental de Entrega del Área a la Autoridad Ambiental MAATE, mediante OF-PAM-
GRCI-2020-03270, en diciembre 2020, posteriormente se realiza insistencia con OF-Nro-
PETRO-SSA-2021-1151-O en mayo 2021 y finalmente en septiembre 2021, sin que se 



  

 

evidencie algún documento de pronunciamiento por parte de la Autoridad, favor 
confirmar el estado actual de aprobación de la Auditoría Ambiental y remitir los TDRs. 
Adicionalmente, ejecutará el Plan de Acción de la Auditoria Ambiental, una vez 
determinados los hallazgos y se apruebe por parte MAATE. 
 
Se adjunta el documento aprobatorio a los términos de referencia presentados, mediante 
nuevo link de descarga del data pack. 
 
Respecto a los planes de acción y los responsables, serán establecidos en la Auditoría 
Ambiental correspondiente; misma que será puesta a consideración para la aprobación de la 
Autoridad Ambiental Nacional.  
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, se determina que, se han presentado los Informes Anuales 
de Gestión del 2013 al 2020 y se incluyen los oficios, favor remitir una copia de los años 
2020, 2021 y 2022 de los Informes; así como, el estado de aprobación de los mismos 
ante la Autoridad Ambiental. 
 
Se remiten a todas las empresas los oficios correspondientes de los años solicitados, 
mediante un nuevo link de descarga del data pack; mismos que se encuentran a la espera de 
pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental (MAATE); cabe aclarar que los informes 
corresponden al bloque que contiene el intracampo ya que no existe actividad alguna, por lo 
que no se tiene reporte de cumplimiento en facilidades relacionadas. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, respecto a las Auditorías Ambientales, se hace referencia 
que mediante Oficio MAE-SCA-2019-0270-O, el MAATE aprueba la AACO del campo 
Vinita, del cambio de operador de EP Petroecuador a Petroamazonas EP (periodo 
2013), favor facilitar una copia del Informe de Auditoria con sus respectivos Anexos. 
 
En base a la información enviada por la empresa pública, mediante un nuevo link de descarga 
del data pack, se remite lo solicitado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, respecto a las Auditorías Ambientales, se determina que 
mediante Oficio Nro. Petro-SSA-2021-26060, se solicita unificar el periodo 2013-2021 
para ejecutar la Auditoría Ambiental de Conjunción B59 periodo 2013-2018, favor 
remitir una copia de los TDRs del periodo de conjunción. 
 
En base a la información remitida por parte de la operadora, se indica que al momento, no se 
cuenta aún con la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental, motivo por el cual no se 
puede remitir el documento solicitado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, respecto a las Auditorías Ambientales, mediante oficio Nro. 
PAM-SSA-2020-1254-OFI se presenta la Auditoría Ambiental Sísmica 3D Bloque 58-59. 
Periodo marzo 2015-2016, se realiza insistencia en diciembre 2020, noviembre 2021 y 
junio 2022, favor remitir una copia de la última auditoria aprobada y los TDRs de la 
Auditoria Sísmica y del Bloque 58 Vinita. 
 



  

 

En base a lo indicado por la empresa pública, respecto a la Auditoría Ambiental Sísmica 3D; 
la misma a la fecha no se encuentra aprobada. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO SAYWA, se presenta el mapa B58-SSA-39-MPS-31100-0 B5 
Intersección EIA, elaborado por Petroecuador en el año 2021, favor confirmar si ¿Se 
Dispone de los certificados de intersección o su simulación realizada en el Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA) del Intracampo?. En el caso de ser afirmativo, 
favor remitir una copia y en el caso de ser negativa la respuesta, favor confirmar el 
mecanismo o herramienta que corroboró la información que fue presentada. 
 
Se remite a todas las empresas, el Certificado de Intersección del intracampo SAYWA, 
mediante un nuevo link de descarga del data pack. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO LUMBAQUI, mediante Oficio PAM-SSA-2017-2298-0FI del 21 de 
noviembre del 2017, se hace referencia a los Términos de Referencia para la Auditoría 
Ambiental Bienal de las actividades de prospección sísmica 30 de los Bloques 11 y 18, 
período octubre 2015 - 26 de febrero de 2018, los cuales fueron aprobados por la 
Autoridad Ambiental Nacional, mediante oficio MAE-SCA-2019-1802-0 del 8 de agosto 
de 2019, favor remitir una copia de los TDRs y del Informe de Auditoria con sus 
respectivos Anexos y el estado de ejecución y cierre de planes de acción. 
 
Se remite a todas las empresas, mediante un nuevo link de descarga del data pack, el Oficio 
PETRO-SSA-2021-2553-O, fue ingresado al MAATE respecto al informe de la Auditoria, 
misma que a la fecha no cuenta con pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO LUMBAQUI, se presenta el mapa B58-SSA-39-MPS-31100-0 B11 
Intersección EIA, elaborado por Petroecuador en el año 2021, favor confirmar si se 
dispone de los certificados de intersección o su simulación realizada en el Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA) del Intracampo. En el caso de ser afirmativo, 
favor remitir una copia y en el caso de ser negativa la respuesta, favor confirmar el 
mecanismo o herramienta que corroboró la información que fue presentada. 
 
Se remite a todas las empresas, el Certificado de Intersección del intracampo Lumbaqui, 
mediante un nuevo link de descarga del data pack. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO LUMBAQUI, se determina que mediante Oficio Nro. PAM-SSA-2020-
0513-OFI del 23 de abril de 2020 se refieren los “Términos de Referencia para la 
Auditoría Ambiental de Entrega del Intracampo Lumbaqui (Bloque 11)”. Con Oficio Nro. 
PAM-SSA-2020-1153-OFI de 4 de octubre de 2020, PAM-GCRI-2020-0259-O de 29 de 
diciembre de 2020 y Oficio Nro. PETRO-SSA-2021-2123-O de 9 de septiembre de 2021, 
se solicitó a la Autoridad Ambiental pronunciamiento de la revisión de los términos de 
referencia precitados, sin que se evidencie algún documento de pronunciamiento. 
Favor confirmar el estado actual del pronunciamiento de la Autoridad y remitir los 
TDRs. Es importante conocer quien ejecutará el Plan de Acción de la Auditoria 
Ambiental, una vez determinados los hallazgos y se apruebe por parte MAATE. 
 



  

 

Se remite a todas las empresas, el documento aprobatorio a los TDR por parte del MAATE, 
mediante un nuevo link de descarga del data pack. 
Corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional determinar a quién corresponde ejecutar el 
plan de acción. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO LUMBAQUI, se presenta el INFORME PARA AMPLIACIÓN OFICIO 
NRO-MERNNR-STSA-2021-0170-OF INTRACAMPOS-RELACIONADO BL-11, en el que 
se estipula que hasta el momento se han identificado 7 fuentes de contaminación 
dentro el Bloque 11 - Lumbaqui se ubican aledañas a la Estación Lumbaqui, 7. Favor 
confirmar la ubicación de las locaciones respecto de los pasivos ambientales 
identificados y en proceso, si se dispone de un mapa y coordenadas favor facilitar una 
copia. 
 
Tomando como referencia el informe presentado por la operadora, se remite a todas las 
empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, las fuentes tratadas en el 
Campo Lumbaqui descritas en el punto 2.1 del Informe contenido en el data pack inicial. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TAMYA, se documenta que se han presentado los Informes Anuales 
de Gestión del Bloque 57, favor remitir una copia de los años 2020, 2021 y 2022 de los 
Informes presentados, Oficios de ingreso al MAATE y estados de aprobación de los 
mismos. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, la 
información solicitada; al mismo tiempo en base a lo indicado por la operadora se aclara que, 
no existen actividades desarrolladas en el Intracampo Tamya, por lo tanto, no se ha generado 
informes ambientales; sin embargo, se remite los oficios de entrega de los informes 
ambientales anuales del bloque 57 campos Libertador y Shushufindi en los cuales se inserta 
el Intracampo Tamya; esta información se encuentra en proceso de revisión. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TAMYA, respecto a las Auditorías Ambientales. Favor remitir la última 
auditoria aprobada para el Bloque 57 campos Libertador y Shushufindi y la última 
entregada, así como el estado actual de las posteriores Auditorias presentadas.  
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el 
documento de seguimiento a trámites relacionados con auditorías, de los Bloques que 
intersecan con el Bloque Tamya. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TAMYA, se presenta el mapa B58-SSA-39-MPS-31100-0 Intersección 
EIA, elaborado por EP Petroecuador en el año 2021, favor confirmar si se dispone de 
los certificados de intersección o su simulación realizada en el Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA) del Intracampo. En el caso de ser afirmativo, favor remitir 
una copia y en el caso de ser negativa la respuesta, favor confirmar el mecanismo o 
herramienta que corroboró la información que fue presentada. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el 
Certificado de Intersección del Campo Tamya. 



  

 

 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TAMYA, no se ha evidenciado información de presentación de los 
“Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Entrega del Intracampo”. Al 
respecto, favor confirmar el estado de presentación de TDRs, así como el documento 
incluido sus respectivos anexos. Adicionalmente, favor confirmar quien ejecutará el 
Plan de Acción de la Auditoria Ambiental, una vez determinados los hallazgos y estos 
sean aprobados. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, la 
respuesta emitida por parte de la operadora en relación al estado de la Auditoría de Entrega. 
Respecto a los Planes de Acción y responsables, se establecerán en el informe de Auditoría 
a ser ingresado al MAATE el cual estará sujeto al aprobatorio de dicha Cartera de Estado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR ESTE, se hacen referencia a los Informes Anuales de Gestión del 
Bloque, favor remitir una copia de los años 2020, 2021 y 2022 de los Informes 
presentados, los oficios de ingreso al MAATE y estados de aprobación de los mismos. 
 
En base al informe presentado por la operadora, en el cual se precisa que, no existen 
actividades desarrolladas en los Intracampos VHR ESTE, por lo que no se ha generado 
informes ambientales; sin embargo, se remite a todas las empresas mediante un nuevo link 
de descarga del data pack, los oficios relacionados. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR ESTE, respecto a las Auditorías Ambientales, mediante Oficio 
Nro. MAAE-SCA-2021-1003-O de 02 de julio de 2021, se aprobó los “Términos de 
Referencia de la Auditoria Ambiental Bienal del área Libertador Bloque 57, Fase de 
Desarrollo y Producción, periodo enero 2017 – diciembre 2018”; mediante Oficio Nro. 
PETRO-SSA-2021-2606-O de 17 de noviembre de 2021, EP PETROECUADOR, solicitó a 
la Autoridad autorizar la presentación de las auditorías ambientales de conjunción 
período 2017, 2021. 
Favor remitir una copia de los TDRs presentados. Y de la última auditoria presentada 
con sus respectivos anexos, como el estado actual de las posteriores auditorias 
presentadas.  
 
Tomando como referencia el informe técnico presentado por la operadora, se aclara que, por 
el campo VHR ESTE no se ha solicitado auditorías de conjunción La última auditoría 
presentada a la Autoridad Ambiental fue la del 2017-2018, misma que se encuentra en 
revisión por parte del MAATE. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR ESTE, respecto de los “Términos de Referencia para la Auditoría 
Ambiental de Entrega del Intracampo”. Favor confirmar estado de aprobación por parte 
de la Autoridad Ambiental; así como la confirmación, de quien ejecutará el Plan de 
Acción de la Auditoria Ambiental, una vez determinados los hallazgos y se apruebe por 
parte MAATE. 
 



  

 

Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, mediante 
el cual se adjunta lo remitido por la operadora respecto al estado de la Auditoría Ambiental 
de Entrega. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR OESTE, se determina que, se han presentado los Informes 
Anuales de Gestión del Bloque, favor remitir una copia de los años 2019, 2020, 2021 y 
2022 de los Informes presentados, Oficios de ingreso al MAATE y estados de 
aprobación de los mismos. 
 
En base al informe presentado por la operadora, en el cual se precisa que, no existen 
actividades desarrolladas en el Intracampo VHR OESTE, por lo que no se ha generado 
informes ambientales; sin embargo, se remite a todas las empresas mediante un nuevo link 
de descarga del data pack, los oficios relacionados. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR OESTE, respecto a las Auditorías Ambientales. Favor remitir una 
copia de la última Auditoria Ambiental aprobada con sus respectivos anexos, así como 
el estado actual de posteriores auditorias presentadas.  
 
En base a la información proporcionada por el operador, la última auditoría ingresada aún no 
cuenta con la aprobación del MAATE; sin embargo, se remite a todas las empresas mediante 
un nuevo link de descarga del data pack, los comunicados relacionados con esta actividad. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR OESTE, respecto a las Auditorías Ambientales, Anexo 4, se 
determina que se ha presentado la Auditoria de cambio de operador. Favor remitir una 
copia de la Auditoria Ambiental presentada con sus respectivos anexos. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el estado 
de las Auditorías consultadas. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO VHR OESTE, se determina que mediante Oficio Nro. PAM-SSA-2020-
1247-OFI del 11 de noviembre de 2020 los “Términos de Referencia para la Auditoría 
Ambiental de Entrega del Intracampo VHR OESTE”, favor confirmar el estado actual de 
aprobación; así como, la confirmación de quien ejecutará el Plan de Acción de la 
Auditoria Ambiental, una vez determinados los hallazgos y se apruebe por parte 
MAATE. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el 
documento aprobatorio por parte del MAATE a los TDRs de la mencionada auditoría. 
 
Respecto a los Planes de Acción y responsables, se establecerán en el informe de Auditoría 
a ser ingresado al MAATE, el cual estará sujeto a la aprobación de dicha Cartera de Estado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TETETE SUR, se determina que, se han presentado los Informes 
Anuales de Gestión del Bloque, favor remitir una copia de los años 2019, 2020, 2021 y 



  

 

2022 de los Informes presentados, Oficios de ingreso al MAATE y estados de 
aprobación de los mismos. 
 
En base al informe presentado por la operadora, en el cual se precisa que, no existen 
actividades desarrolladas en el Intracampo TETETE SUR, por lo que no se ha generado 
informes ambientales; sin embargo, se remite a todas las empresas mediante un nuevo link 
de descarga del data pack, los oficios relacionados.  
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TETETE SUR, respecto a las Auditorías Ambientales, mediante Oficio 
Nro. MAAE-SCA-2021-1003-O de 02 de julio de 2021, se aprobó los “Términos de 
Referencia de la Auditoria Ambiental Bienal del área Libertador Bloque 57, Fase de 
Desarrollo y Producción, periodo enero 2017 – diciembre 2018”; mediante Oficio Nro. 
PETRO-SSA-2021-2606-O de 17 de noviembre de 2021, EP PETROECUADOR, solicitó a 
la Autoridad autorizar la presentación de las auditorías ambientales de conjunción 
período 2017, 2021. Favor remitir una copia de los TDRs presentados y de la última 
auditoria presentada con sus respectivos anexos; así como, el estado actual de las 
posteriores auditorias presentadas.  
 
Tomando como referencia el informe técnico presentado por la operadora, se aclara que, por 
el intracampo Tetete Sur, no se ha solicitado auditorías de conjunción, la última auditoría 
presentada a la Autoridad Ambiental fue la del 2017-2018, misma que se encuentra en 
revisión por parte del MAATE. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TETETE SUR, se presenta el mapa B58-SSA-39-MPS-31100-0 
Intersección EIA, elaborado por Petroecuador en el año 2021, favor confirmar si se 
dispone de los certificados de intersección o su simulación realizada en el Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA) del Intracampo. En el caso de ser afirmativo, 
favor remitir una copia y en el caso de ser negativa la respuesta, favor confirmar el 
mecanismo o herramienta que corroboró la información que fue presentada. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el 
Certificado de Intersección solicitado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta AMBIENTE, para 
el INTRACAMPO TETETE SUR, no se ha evidenciado información de presentación de 
los “Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Entrega del Intracampo”. 
Al respecto, favor confirmar el estado de presentación de TDRs, así como el documento 
incluido sus respectivos anexos. Adicionalmente, favor confirmar quien ejecutará el 
Plan de Acción de la Auditoria Ambiental, una vez determinados los hallazgos y estos 
sean aprobados. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, la 
respuesta emitida por la operadora. 
 
Se solicita el estatus de las Auditorías Ambientales de Entrega de los Intracampos, las 
mismas, que están en ejecución por parte de la EP PETROECUADOR, con base al 
primer inciso del artículo 24 del Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburiferas en el Ecuador (Acuerdo Ministerial 100 - A), el cual establece “Art. 



  

 

24.- Devolución al Estado. - Cuando el Operador de una instalación, bloque o campo 
petrolero entregue su operación al Estado por la finalización del contrato o fin de la 
asignación, se ejecutará la auditoría ambiental de entrega de área, conforme los 
lineamientos establecidos en la norma técnica expedida para el efecto. Esta Auditoría 
Ambiental contendrá un plan de acción que deberá describir las responsabilidades del 
operador que devuelve el área y el estado de las condiciones socio ambientales del 
área devuelta”. 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el último 
comunicado mediante el cual se solicita a la operadora informar acerca del avance de la 
Auditoría de Entrega. 
 
Se solicita la documentación que respalde el abandono y/o cierre temporal o definitivo 
de los pozos detallados en el “Informe Verificación y Constatación Física de las Áreas 
a ser Devueltas por parte de EP Petroecuador, para el Proceso de Licitación de la 
Ronda Intracampos II”, adjuntado en el Data Pack del Ministerio de Energía y Minas. 
Además, se solicita conocer las acciones para los retiros por parte de EP 
PETROECUADOR, considerando lo expuesto en el artículo 47 del Reglamento 
Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (Acuerdo Ministerial 100 - 
A), el cual establece “Art. 47.- Desmantelamiento de infraestructura obsoleta.- El 
Operador será responsable del desmantelamiento y disposición final de la 
infraestructura obsoleta utilizada en sus operaciones, cuya gestión será reportada en 
el Informe de Gestión Ambiental Anual. En ningún caso esta infraestructura será 
abandonada en los sitios de operación y se gestionará conforme la normativa”.  
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, la 
respuesta emitida por el operador respecto a la consulta efectuada. 
 
Proveer el mapa vial del bloque (Tarapoa) 
 
Se remite a todas las empresas mediante un nuevo link de descarga del data pack, el mapa 
vial del Bloque Tarapoa. 
 
 
Quito, 24 de abril de 2023. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Rubén Espín 
VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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