
  

 

COMUNICADO OFICIAL No. 7 
 

Señores Empresas Participantes: 
 
Conforme la delegación efectuada por el Comité de Licitación Hidrocarburífera 
(COLH), al Viceministro de Hidrocarburos en sesión ordinaria No. COLH 066, de 6 de 
enero de 2023, se procede a dar respuesta a las inquietudes presentadas por las 
empresas participantes dentro del proceso licitatorio denominado “Ronda 
Intracampos II”: 
 
¿La Comisión de Calificación informará de la conformidad de los documentos 
luego de que estos sean cargados a la Plataforma Virtual de Calificaciones o 
hasta una fecha específica 13/03/2023? 
 
De conformidad con el cronograma para la Ronda Intracampos II, aprobado por el 
Comité de Licitación Hidrocarburífera y publicado en la página web de la Ronda, se 
ha establecido, para el día 13 de abril de 2023, la publicación de empresas calificadas. 
 
¿El Instructivo establece 6 días para subsanar las observaciones a la 
documentación de calificación presentada. El Cronograma establece 20 días? 
 
De conformidad con el Cronograma para la Ronda Intracampos II, aprobado por el 
Comité de Licitación Hidrocarburífera, se ha establecido un término (días hábiles) de 
6 días para la calificación final de empresas, luego que las empresas hayan 
presentado la documentación para subsanación. Los plazos establecidos en el 
cronograma de la Ronda, se encuentran acorde con lo establecido en el Instructivo 
de Registro y Calificación de Empresas. 
 
¿El Ministerio entregará la información de adquisición sísmica 3D de los 
Bloques aledaños para realizar un Reproceso Sísmico integrado? 
 
Sí, la información se entregará una vez adjudicado el  respectivo bloque, cumpliendo 
con lo que establece la normativa vigente. 
 
¿El Ministerio entregará la información de pozos aledaños perforados 
recientemente en los últimos 5 años? 
 
Sí, debido al periodo de confidencialidad que presentan las empresas que se 
encuentran actualmente en fase de exploración; la información se entregará una vez 
adjudicado el respectivo bloque, cumpliendo con lo que establece la normativa 
vigente. 
 
¿Se puede postergar la toma de núcleos a la perforación del segundo pozo una 
vez confirmada la existencia de hidrocarburo en el bloque? 
 



  

 

No, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Operaciones en su Art. 
33 "(…) En los pozos exploratorios, los Sujetos de Control deben tomar los núcleos 
de corona en las zonas de interés para producir hidrocarburos y, dependiendo de la 
extensión del Campo, en pozos de avanzada (...)". 
 
¿Un pozo exploratorio se considerará al que tiene como objetivo principal un 
reservorio estratigráfico, teniendo en cuenta que el bloque presentó 
hidrocarburo en trampas estructurales? 
 
Si, con los justificativos técnicos correspondientes; sin embargo, con los resultados 
de perforación del pozo exploratorio, el MEM lo reclasificará de ser necesario. 
 
¿Cuál es el estado de integridad mecánica de los Oleoductos Secundarios Roda 
Sur, Roda Sucumbíos y Roda Cuyabeno; las capacidades disponibles de recibir 
crudo y el mapa de presiones de los Oleoductos? ¿Pueden compartirnos el 
estado de integridad mecánica y las capacidades disponibles de los ramales 
cercanos a los bloques que se conectan a los oleoductos del RODA? 
 
Oleoducto Cuyabeno: 
Presión máxima 1300 PSI, 90 % enterrado, Protección Catódica por corriente 
galvánica, Se tiene proyectado ejecutar trabajos para hacer de este un ducto 
marraneable. 
 
Oleoducto Sucumbíos: 
Presión máxima 600 PSI, 90 % enterrado, Protección Catódica por corriente 
galvánica, Se tiene proyectado ejecutar trabajos para hacer de este un ducto 
marraneable. 
 
¿El MEM garantiza la recepción de crudo en los oleoductos del RODA? 
Garantizará la recepción en los ramales cercanos conectados al RODA? 
 
Para el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas en el Contrato, la 
Contratista podrá celebrar cualquier instrumento de naturaleza convencional con la 
empresa pública o privada, destinado al acceso de facilidades existentes. 
 
Adicional, es importante mencionar, de acuerdo a lo que establece el contrato, la 
Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos 
requeridos para la exploración, desarrollo y producción de Petróleo Crudo en el Área 
del Contrato, así como, construcción y ampliación de todos los ductos y facilidades 
de transporte y almacenamiento, desde los campos del Área del Contrato o que se 
incorporen en el futuro, hasta el o los Centros de Fiscalización y Entrega. 
 
¿El MEM garantizará la recepción de agua de producción, petróleo durante la 
fase exploratoria en la facilidad de EP Petroecuador más cercana del punto de 
producción/pozo exploratorio? 
 



  

 

Para el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas en el Contrato, la 
Contratista podrá celebrar cualquier instrumento de naturaleza convencional con la 
empresa pública o privada, destinado al acceso de facilidades existentes. 
 
Adicional, es importante mencionar, de acuerdo a lo que establece el contrato, la 
Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo, todas las inversiones, costos y gastos 
requeridos para la exploración, desarrollo y producción de Petróleo Crudo en el Área 
del Contrato, así como, la construcción de obras civiles y facilidades petroleras, 
incluyendo pero sin limitar las necesarias para el almacenamiento y evacuación del 
crudo producido. 
 
¿La fiscalización de los volúmenes de petróleo en especificación pueden 
hacerse mediante medición contra tanque a realizar en las facilidades de 
producción de la empresa a ubicarse dentro de los límites del bloque? 
 
De acuerdo con lo establecido en el proyecto de contrato, los únicos lugares para la 
recepción del crudo proveniente del área del contrato son los centros de fiscalización 
y entrega, mismos que serán determinados y aprobados por la Agencia de Regulación 
y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitios en los que se mide 
y determina la cantidad y calidad del Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de 
Control, previo a iniciar o reiniciar la operación de un Centro de Fiscalización y 
Entrega, deben solicitar la aprobación a la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿En caso de que los activos de Petroecuador cercanos al Bloque no dispongan 
de espacio o disponibilidad de capacidades en sus facilidades, se puede 
gestionar el procesamiento de crudo y agua de formación por medio de 
facilidades operados por Bloques que mantienen contratos de participación y 
de servicios con el Estado? ¿Se requiere la autorización de algún ente de 
control para este acuerdo entre privados? 
 
Para el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas en el Contrato, la 
Contratista podrá celebrar cualquier instrumento de naturaleza convencional con la 
empresa pública o privada, destinado al acceso de facilidades existentes. 
 
Adicional, es importante mencionar, de acuerdo a lo que establece el proyecto de 
contrato, la Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos 
y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción de Petróleo Crudo 
en el Área del Contrato, así como la construcción de obras civiles y facilidades 
petroleras, incluyendo pero sin limitar las necesarias para el almacenamiento y 
evacuación del crudo producido. 
 
Para el Bloque TAMYA, para la fase de exploración y pruebas de pozos: ¿Cuáles 
son las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente recibir / 
reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir crudo? ¿Qué 
facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía, capacidad de 



  

 

bombeo, capacidad de reinyección? ¿Existe alguna limitación de grado API 
para el crudo a ser entregado? 
 
¿Cuáles son las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente recibir / 
reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir crudo? 
Campo Libertador Estación Pichincha 
 
¿Qué facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía?  
MANIFOLD, TK LAVADO , TK SURGENCIA, SEIP,  
 
¿Qué capacidad de bombeo y de reinyección? 
Bombeo: 640bph disponible 12mil bfpd 
Reinyección: disponible 3000 bapd  
 
¿Existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado?  
Facilidades diseñadas para petróleo liviano 26° API 
 
Para el Bloque TAMYA, para la fase de desarrollo: ¿Cuál es el punto de entrega 
considerado? ¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿A qué 
oleoducto del RODA se conectaría Cuyabeno/Sucumbíos? Cuál es la capacidad 
que puede tomar el punto de entrega, los requerimientos de presión, y si existe 
alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado. 
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado y aprobado por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en el cual, se 
fiscaliza la cantidad y calidad del Petróleo Crudo y el Gas Natural; los Sujetos de 
Control, previo a iniciar o reiniciar la operación de un Centro de Fiscalización y 
Entrega, deben solicitar la aprobación a la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
El Bloque Tamya geográficamente estaría más cerca a la Estación Pichincha y desde 
ese punto debe ingresar a la Estación Sucumbíos - Oleoducto para realizar la entrega 
de crudo a Lago Agrio. 
 
La Estación Pichincha, actualmente tiene una capacidad máxima de entrega de 640 
bph hacia el Oleoducto Sucumbíos. 
 
La Estación Sucumbíos actualmente tiene una capacidad máxima de entrega de1800 
bph hacia el Oleoducto Sucumbíos- Lago Agrio. 
 
Los Oleoductos están diseñados para manejar petróleo liviano (promedio de 26° API) 
 
¿La Estación Chiritza está habilitada para ser punto de entrega de producción 
y transferencia? 
 



  

 

El punto de fiscalización y entrega será determinado y aprobado por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio en el que 
se mide y deterrmina la cantidad y calidad del Petróleo Crudo y el Gas Natural; los 
Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación de un Centro de 
Fiscalización y Entrega, deben solicitar la aprobación a la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
La estación Chiritza es una Estación de rebombeo (transporta el crudo fiscalizado de 
Cuyabeno); es decir, se utiliza para incrementar la presión de bombeo para que el 
fluido llegue a Lago Agrio. En este punto no se maneja tanques de almacenamiento 
por lo tanto no tiene capacidad de recepción. 
 
Para el Bloque Tetete Sur, para la fase de exploración y pruebas de pozos: 
¿Cuáles son las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente 
recibir / reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir crudo? ¿Qué 
facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía, capacidad de 
bombeo, capacidad de reinyección? ¿Existe alguna limitación de grado API 
para el crudo a ser entregado? 
 
¿Cuáles son las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente recibir / 
reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir crudo? 
Campo Libertador Estación Tetete 
 
¿Qué facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía?  
MANIFOLD, TK LAVADO, TK SURGENCIA, GENERACION AISLADA ACTUAL (777-
855kw) 
 
¿Qué capacidad de bombeo y de reinyección? 
Bombeo: 400 bph disponible  
Reinyección: manejo de agua al límite  
 
¿Existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado?  
Las facilidades están diseñadas para crudo liviano 26,1 API 
 
Energía y capacidad de bombeo Estación TETETE: 
- ENERGÍA: 1.8 MW 
 
- REINYECCION: HPS #01 6500 BPD/ HPS#02 7200 BPD/ HPS#03 12500; TOTAL 
26200 BPD 
 
- BOMBEO OLEODUCTO: EXISTE DOS BOMBA CENTRIFUGAS CADA UNO CON 
CAPACIDAD DE 27428 BPD 
 
Para el Bloque Tetete Sur, para la fase de desarrollo: ¿Cuál es el punto de 
entrega considerado? ¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿A qué 
oleoducto del RODA se conectaría Cuyabeno/Sucumbíos? ¿Cuál es la 



  

 

capacidad que puede tomar el punto de entrega?, los requerimientos de 
presión, y si existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado.  
 
¿Cuál es el punto de entrega considerado? 
El punto de fiscalización y entrega será determinado y aprobado por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio en el que 
se mide y determina la cantidad y calidad del Petróleo Crudo y el Gas Natural; los 
Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación de un Centro de 
Fiscalización y Entrega, deben solicitar la aprobación a la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría?  
Ramal Tetete- Roda Sucumbíos 
 
¿A que oleoducto del RODA se conectaría Cuyabeno/Sucumbíos?  
Roda Sucumbíos  
 
¿Cuál es la capacidad que puede tomar el punto de entrega Bombeo? 
400bph disponible  
 
-Requerimientos de presión: Psi descarga 400 
 
Los Oleoductos están diseñados para manejar petróleo liviano (promedio de 26° API) 
 
¿Es posible conectarse directamente al punto más cercano al Ramal que va 
desde Tetete a la Estación Secoya Central sin tener que entrar a estas 
estaciones, para transportar la Producción de Tetete Sur? 
 
Si, siempre y cuando el petróleo sea contabilizado por un sistema de fiscalización, ya 
que se realiza el balance de los fluidos que entran al llegar a la Estación Secoya 
Central, (Estación Sucumbíos) donde se encuentra la recepción de crudo y de aquí 
se envía hacia el Oleoducto Sucumbíos- Lago Agrio.  
 
¿Cuál es la presión máxima de operación en el punto inicio de bombeo del 
Ramal Tetete- RODA Sucumbíos? ¿Pueden compartirnos un Mapa de Presiones 
del ramal? 
 
La Presión de Descarga Estación Tetete- Estación Secoya Central es de 340 psi. 
 
Al momento no se dispone del mapa de Presiones del ramal. 
 
Para el Bloque VHR Este y Oeste, para la fase de exploración y pruebas de 
pozos: ¿Cuáles son las estaciones que dispondrían capacidad para 
temporalmente recibir / reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir 
crudo. Que facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía, 



  

 

capacidad de bombeo, capacidad de reinyección. existe alguna limitación de 
grado API para el crudo a ser entregado? 
 
- Para la fase de exploración y pruebas de pozo la Estación VHR dispone de 
capacidad para recibir y procesar esa producción, de existir un incremental de 
producción de acuerdo al perfil establecido, es mandatorio realizar una reingeniería 
de las capacidades de separación primaria, reinyección, transferencia y energética. 
Considerando que VHR bombea producción de Geopark y en paralelo con TPS.  
 
- Capacidad de separación primaria 79% 
- Capacidad de RYA 77% 
- Capacidad energética: sin reserva. 
 
¿Es posible conectarse directamente al punto más cercano al Ramal que va 
desde VHR o al ramal que va desde Tipishca o al de ramal de Sansahuari que 
van a la Estación Cuyabeno sin tener que entrar a estas estaciones, para 
transportar la Producción de VHR Este / Oeste ? 
 
Para el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas en el Contrato, la 
Contratista podrá celebrar cualquier instrumento de naturaleza convencional con la 
empresa pública o privada, destinado al acceso de facilidades existentes. 
 
Dependerá del punto de fiscalización determinado por la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
Para el Bloque Saywa, para la fase de exploración y pruebas de pozos: ¿Cuáles 
son las estaciones que dispondrían capacidad para temporalmente recibir / 
reinyectar el agua de formación; procesar fluido; recibir crudo? ¿Qué 
facilidades dispone cada estación cuanto a espacio, energía, capacidad de 
bombeo, capacidad de reinyección? ¿Existe alguna limitación de grado API 
para el crudo a ser entregado? 
 
- Estación Tipishca EPF. 
 
La estación maneja producción de aproximadamente 8200 BFPD, en un proceso de 
dos tanques de 10000 Bls c/u, la disponibilidad de manejo es de 7000 BFPD. 
 
La capacidad energética es de 1812 KW, y se utiliza 336 KW. 
 
La capacidad de bombeo se encuentra limitada debido a la viscosidad (14.3 API), 
debe bombearse en conjunto con VHR y GEOPARK. 
 
- La capacidad de reinyección es de 9000 BAPD, y actualmente se reinyecta 
aproximadamente 6000 BAPD, capacidad disponible 3000 BAPD. 
 



  

 

Para el Bloque Saywa, para la fase de desarrollo: ¿Cuál es el punto de entrega 
considerado? ¿Qué ramales principales y/o alternos utilizaría? ¿Cuál es la 
capacidad que puede tomar el punto de entrega?, los requerimientos de 
presión, y si existe alguna limitación de grado API para el crudo a ser entregado.  
 
El punto de fiscalización y entrega será determinado y aprobado por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio en el que 
se mide y determina la cantidad y calidad del Petróleo Crudo y el Gas Natural; los 
Sujetos de Control, previo a iniciar o reiniciar la operación de un Centro de 
Fiscalización y Entrega, deben solicitar la aprobación a la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
El Bloque Tamya geográficamente estaría más cerca a la Estación Tipishca la cual 
tiene la limitante de separación primaria y secundaria debido a la viscosidad de 
tratamiento. Se debe considerar una reingeniería de procesos para tratamiento de 
crudo pesado. 
 
¿Existen proyectos para incrementar la capacidad de trasporte de producción 
del Ramal Vinita- Tipishca? 
 
La empresa pública EP PETROECUADOR, ha manifestado que no existen proyectos 
para construcción de línea de flujo, el trasporte de fluidos se lo realiza mediante 
autotanques (200 bls). 
 
¿Existen proyectos para incrementar la capacidad de transporte de producción 
del ramal que va de Estación Tipishca a Estación Cuyabeno Central? 
 
La empresa pública EP PETROECUADOR, ha manifestado que no existen proyectos 
para construcción de línea de flujo, el trasporte de fluidos se lo realiza mediante 
autotanques (200 bls). 
 
¿Existe limitaciones de grado API para ingresar al sistema de oleoducto del 
RODA? 
 
No, RODA transporta diferentes calidades de crudo por los ramales a cargo de su 
operación. 
 
En el numeral 1.12.1 del documento “Bases de Contratación Ronda Intracampos 
II”, párrafo “La Contratista será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en la 
normativa aplicable, en las autorizaciones administrativas ambientales y en los 
estándares de la industria petrolera internacional; y, deberá responder por los 
impactos o daños ambientales causados en la ejecución de las actividades que 
se deriven del Contrato, conforme dicha normativa.”  
 



  

 

Confirmando que con la información que se encuentra en el Data Pack, respecto 
a la identificación pasivos ambientales, producto de operaciones previas, 
indicar si es posible incluir o definir un anexo que permita incluir la presencia 
o no de pasivos ambientales de los Intracampos sujetos de la presente Ronda. 
 
La definición y detalle final respecto a pasivos ambientales lo establecerá la Auditoría 
Ambiental de Entrega, a ser aprobada por la Autoridad Ambiental. 
 
En el caso de ser afirmativa la pregunta anterior, favor confirmar el mecanismo 
y procedimiento de reporte, gestión y responsable de Estado que identificará, 
confirmará, reportará y eliminará los pasivos ambientales presentes en el o los 
campos sujetos de la presente licitación. 
 
La identificación, estado y demás información relacionada, se determinará en la 
Auditoria Ambiental de Entrega; así mismo, y una vez aprobada, será la Autoridad 
Ambiental quien determine los planes de acción y responsables. 
 
En base al Artículo 24 del Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas (AM 100 A) en el Ecuador, establece que: “Devolución al 
Estado.- Cuando el Operador de una instalación, bloque o campo petrolero 
entregue su operación al Estado por la finalización del contrato o fin de la 
asignación, se ejecutará la auditoría ambiental de entrega de área, conforme los 
lineamientos establecidos en la norma técnica expedida para el efecto. Esta 
Auditoría Ambiental contendrá un plan de acción que deberá describir las 
responsabilidades del operador que devuelve el área y el estado de las 
condiciones socio ambientales del área devuelta.” Al respecto, dentro de las 
Auditorías Ambientales para la devolución o entrega de las áreas asignadas a 
la presente Ronda Intracampos a cargo del Operador previo del Bloque, favor 
confirmar quién será el responsable de la ejecución de los planes de acción de 
los hallazgos que se determinen en dicha Auditoría. 
 
Tanto los planes de acción, como los responsables, serán establecidos en la Auditoría 
Ambiental de entrega, considerando que una vez aprobada la misma por parte de la 
Autoridad Ambiental, se conocerán claramente dichos lineamientos. Sin embargo, es 
necesario dejar claro que la empresa que sea adjudicataria de un contrato, no será 
responsable de asumir ningún tipo de obligación ambiental. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta 
AMBIENTE, para el INTRACAMPO SAYWA, respecto a las Auditorías 
Ambientales, se determina que mediante Oficio Nro. Petro-SSA-2021-26060, se 
solicita unificar el periodo 2013-2021 para ejecutar la Auditoría Ambiental de 
Conjunción B59 periodo 2013-2018, favor remitir una copia de los TDRs del 
periodo de conjunción. 
 



  

 

En base a la información enviada por parte de la operadora, se indica que al momento, 
no se cuenta aún con la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental, motivo por 
el cual no se puede remitir el documento solicitado. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta 
AMBIENTE, para el INTRACAMPO LUMBAQUI, se determina que, se han 
presentado los Informes Anuales de Gestión del Bloque, favor remitir una copia 
de los años 2020, 2021 y 2022 de los Informes presentados, Oficios de ingreso 
al MAATE y confirmar el estado de aprobación de los mismos ante la Autoridad 
Ambiental. 
 
Toda vez que la empresa pública a partir del año 2017, ha suspendido la ejecución 
de actividades en esta área, no se dispone de los informes ambientales de los años 
solicitados. 
 
En relación a la información disponible en el Data Pack, en la carpeta 
AMBIENTE, para el INTRACAMPO LUMBAQUI, respecto a las Auditorías 
Ambientales. Favor remitir la última auditoria aprobada para el Bloque 11 y el 
estado actual de las posteriores Auditorias presentadas a la Autoridad. 
 
La empresa pública ha manifestado que no se tienen auditorías ambientales 
aprobadas para el Bloque 11. 
 
¿Podrían incluir la definición de Pozo de Avanzada? 
 
Esta definición se encuentra establecida en el Anexo A “Definición de Términos” del 
Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. (Resolución No. ARCERNNR-
24/2021. Publicado en el Sexto Suplemento del Registro Oficial 514 del 12 de agosto 
de 2021). 
 
¿Cómo se aplican las pruebas extendidas por los varios pozos exploratorios y 
de avanzada? En nuestro entendimiento se debería incrementar el plazo de 90 
días establecido en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 
 
La compañía podrá solicitar Prolongación del Tiempo de Evaluación en los pozos 
exploratorios o de avanzada, previa justificación técnica, por un período de tres (3) 
meses prorrogables hasta (3) meses más; es decir, se podrá evaluar hasta (6) meses, 
de conformidad al artículo 61 del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 
 
¿Qué capacidad tiene el o los generadores de las estaciones Lumbaqui, 
Chiritza? ¿Qué capacidad está utilizada y cuanto está disponible? 
 
El Campo Lumbaqui no cuenta con Facilidades ni Generación. 
En Chiritza se tiene una: 
- POT INSTALADA: 1.4 MW 
- POT UTILIZADA: 0.8 MW 



  

 

- POT DISPONIBLE: 0.6 MW 
 
¿Qué capacidad tiene el oleoducto que parte desde las estaciones Lumbaqui, 
Shushuqui, Tetete y Chiritza? ¿Con qué presión operan? ¿De cuánto es su 
cédula? 
 
Para el oleoducto el material del ducto es API 5L X56 Cedual Estándar 
- Chiritza es parte del oleoducto de Cuyabeno al momento maneja 36.000 bpd con 
presión máxima de 1.300 psi. cédula 40. 
- La estaciones Shushuqui y Tetete ingresan a Estación Secoya Central- Oleoducto 
Sucumbíos. 
- Capacidad Oleoducto Tetete- Oleoducto Sucumbíos: 3080 bls (línea de 6"- 24 km 
de distancia) 
- Capacidad Oleoducto Shushuqui- Oleoducto Sucumbíos: 1155 bls (línea de 6"- 9 
km de distancia) 
- Presión de descarga Tetete: 350 psi 
- Presión de descarga Shushuqui: 120 psi 
- Chiritza es una Estación de Rebombeo que repotencia la transferencia de crudo del 
Oleoducto Cuyabeno. 
- Cedula: STD (standart) 
 
¿Disponen de un plan de integridad para los oleoductos de las estaciones 
cercanas a los bloques licitados? En caso de disponer de un plan, ¿qué 
frecuencia de inspección tiene? 
 
Se dispone de un plan de integridad basado en inspecciones de ultrasonido cada 
cinco años y de medición de sistemas de protección catódica una vez cada año. 
 
- Integridad Mecánica Bloque 58 Cuyabeno no se dispone de un Plan de integridad 
para los Oleoductos. 
 
Se dispone de plan de inspección de ductos, la frecuencia está determinada en 
función de la evaluación de espesores remanentes, condiciones de integridad y 
criterios de aptitud para el servicio. 
 
¿Qué capacidad total tienen las estaciones Shushuqui y Tetete? ¿Qué 
capacidad se dispone actualmente para almacenamiento de crudo y manejo de 
agua de producción? 
 
Estación Shushuqui: Tk de lavado: 24680 bls; Tk de Reposo 32230 bls; procesa 7741 
bfpd, sistema Rya al límite. 
 
Estación Tetete: Tk de lavado 32500 bls; Tk de reposo 18130 bls, procesa 15080 
bfpd, sistema de RYA al límite. 
 



  

 

¿De qué capacidad son las bombas de la estación Chiritza?, ¿Cuántos barriles 
pueden manejar?, ¿Qué presión de succión y descarga tienen?, ¿las dos 
funcionan en paralelo o una es back up? 
 
Capacidad de bombas: 36.000 bpd  
Actualmente maneja:34.500 bpd(en 23 horas).  
Presión de succión: 56 psi presión de descarga: 700 psi  
Operativa 1/ Reserva 1 
 
ESTACIÓN RE BOMBEO CHIRITZA 
- POT INSTALADA: 1.4 MW 
- POT UTILIZADA: 0.8 MW 
- POT DISPONIBLE: 0.6 MW 
 
- BOMBEO: EXISTE DOS BOMBA MULTIETAPAS (UNA BACK UP) CADA UNO 
CON CAPACIDAD DE 38000 BPD CADA BOMBA 
 
¿Cuál es la capacidad de recepción de producción de la estación Chiritza? 
 
La estación Chiritza es un punto de rebombeo, es decir, opera para incrementar la 
presión de bombeo para que el fluido llegue a Lago Agrio. En este punto no se maneja 
tanques de almacenamiento por lo tanto no tiene capacidad de recepción. 
 
Brindar información referente al tipo de operación, capacidad de 
almacenamiento en tanques y ductos, capacidad de inyección, aspectos 
técnicos del fluido tratado en las estaciones de Pichincha, Aguarico y 
Shushufindi Norte en el caso de transferir la producción de la zona sur de 
Tamya (pasando el Río Aguarico). 
 
Estación Pichincha: Proceso de deshidratación de petróleo liviano (26°API promedio) 
por Separadores bifásicos (gas-crudo) tanque de lavado, Bota de gas y Tanque de 
reposo, (Tanque de lavado 32260 bls, Tanque de reposo: 40820 bls, 3 separadores 
de 20000 bls, 1 separador de prueba de 5000 bls 1 ; Capacidad para reinyectar 18000 
bapd con 2 unidades HPS a pozos reinyectores PCH 01 y PCH 011 e inyección con 
una HPS de 4000 bapd al pozo Inyector SEC 31. 
 
¿Podrían enviar información referente a la generación de energía disponible en 
cada una de las estaciones visitadas? 
 
En las Estaciones Tapi y Tetete que están más próximas a Tetete Sur se maneja: 
TAPI: GENERACIÓN AISLADA MOTOGENERADORES TAPI 
- POT INSTALADA (PAD A: 1.5 MW; PADB 2.2 MW)  
- TETETE GENERACIÓN AISLADA MOTOGENERADORES ENERGÍA: 1.8 MW 
El Campo Lumbaqui no cuenta con facilidades ni generación. 
 



  

 

Se solicita la intervención del Ministerio de Energía y Minas ante la Autoridad 
Ambiental, para que se gestione y efectivice la transferencia de titularidad de 
los permisos ambientales de la Estación Tipishca a nombre de EP 
PETROECUADOR, caso contario se generarán inconvenientes en la 
transferencia de crudo proveniente del Intracampo Saywa.  
 
En el ámbito de las competencias de esta Cartera de Estado, se mantendrán los 
acercamientos necesarios y la posición mediadora para que los procesos de 
transferencia en la titularidad de los permisos ambientales avancen. 
 
Se solicita la intervención del Ministerio de Energía y Minas ante la Autoridad 
Ambiental, para que se gestione y efectivice la transferencia de titularidad de 
los permisos ambientales del Bloque 49 a nombre de EP PETROECUADOR, 
caso contario se generará inconvenientes en el caso de transferencia de crudo 
a la Estación Lumbaqui, considerando que dicha Estación, se encuentra 
regularizada en los permisos del Bloque 49. 
 
El Bloque 49 no se encuentra dentro de la Ronda Intracampos II. 
 
Se solicita la intervención del Ministerio de Energía y Minas ante la Autoridad 
Ambiental, para que se agilice la obtención de la Licencia Ambiental de la Red 
de Oleoductos del Distrito Amazónico (RODA), con el cual está regularizando la 
Estación Chiritza, caso contario se generará inconvenientes en la transferencia 
de crudo del Intracampo Tamya. 
 
En el ámbito de las competencias de esta Cartera de Estado, se mantendrán los 
acercamientos necesarios y la posición mediadora para que los procesos de 
transferencia en la titularidad de los permisos ambientales avancen. 
 
Quito, 18 de abril de 2023. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing. Rubén Espín 
VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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